

Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke

Liite 10

HINTATARJOUS

Tarjoudumme suorittamaan Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushankkeen yhteistoiminnallisen SR-urakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavin hinnoin:

Urakoitsijan oman organisaation kehitysvaiheen korvattavat kustannukset	255 400 €
Kehitysvaiheen suunnittelukustannukset	569 400 €
Kehitysvaiheen korvattavien kustannusten tavoite yhteensä	824 800 €

Toteutusvaiheen suunnittelukustannukset	1 227 200 €
Toteutusvaiheen rakennustyöt	10 407 675 €
Toteutusvaiheen LVIA-työt	4 064 169 €
Toteutusvaiheen sähkötyöt	3 195 000 €
Toteutusvaiheen riskivaraus	664 000 €
Toteutusvaiheen korvattavien kustannusten tavoite yhteensä	19 558 044 €

Kehitysvaiheen muutokset LT1 - LT15	1 946 967 €
-------------------------------------	-------------

Takuutöiden kustannusvaraus	400 000 €
Takuutöiden kustannukset yhteensä	400 000 €

Korvattavien kustannusten tavoite yhteensä	22 729 811 €
---	---------------------

Palkkio-%	16,48 %
Palkkio euroina	3 745 872,85€
Tavoitehintaa yhteensä	26 475 683,85 €

Yhteystiedot:

Sakela Rakennus Oy, 2767845-2

Yhtiön nimi ja Y-tunnus

Tatu Laakkonen

050 3086 974

Yhteyshenkilömme

Puhelinnumero

tatu.laakkonen@sakela.fi

Sähköpostiosoite, johon tiedoksiannon hankintaa koskevista päätöksistä voi lähettää

18.09.2024

Päivämäärä



Allekirjoitus ja nimen selvennös

Tatu Laakkonen