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1 Yleistä 

Kunnossapitourakkaan sisältyy hiihtoreittien, moottorikelkkareittien ja -urien sekä talvikävelyreittien 
kunnossapitotyöt sekä talvikauden ylläpitotyöt. Laavujen osalta urakkaan kuuluu talvikauden aikainen 
(1.10–30.4) kunnossapito. 

Urakoitsijan on noudatettava tilaajan valvojan antamia muita ohjeita talvireittien sekä niihin liittyvien 
liitännäisalueiden sekä rakenteiden ja varusteiden kunnossapidossa. Näitä voivat olla esim. 
aikatauluasiat, kilpailu- tai tapahtumaohjeet tms.  

Alikulkukäytävät sekä reiteillä sijaitsevat sillat yms. voivat asettaa rajoituksia kunnossapitoalueen 
leveydelle ja kunnossapitokaluston korkeudelle.  

2 Hiihtoreitit 

2.1 Yleistä 

Hiihtoalueita ja -latuja hoidetaan kohdelistan mukaisesti joko telamaasturilla tai moottorikelkalla. 
Työhön sisältyy määritettyjen maastolatujen, jäälatujen sekä keinolumilatujen kunnossapitotehtävät. 

Hiihtokautta valmisteleviin tehtäviin sisältyy reittien käyttöönottotarkastukset, vesakonraivaus 
erillisen ohjelman mukaisesti, rakenteiden ja varusteiden lisääminen sekä kunnostaminen.  

2.2 Hiihtokautta valmistelevat tehtävät 

Hiihtoreitit tarkastetaan vuosittain ennen käyttökauden alkua 30.9 mennessä. Tarkastusten ja 
tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan ja raportoidaan tilaajalle. 

Havaitut puutteet korjataan ennen käyttökauden alkamista (mm. puuttuvat ja rikkinäiset merkit tai 
opasteet, alikulkukäytävien palaneet lamput, reitille kaatuneet ja vaarallisesti kallistuneet puut, 
ilkivalta tai muu vaaraa aiheuttava tekijä).   

Kausimerkit ja -opasteet sekä varusteet asennetaan ennen latujen käyttöönottoa. 

2.3 Talvikauden ylläpitotyöt 

Hiihtoladun rakentaminen sisältää latupohjan sekä varsinaisen ladun tekemisen kauden alussa. 
Latujen kunnostuksessa noudatetaan Suomen Hiihtoliiton julkaisun ”Maastohiihdon suorituspaikat” 
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(2006) ohjeistuksia soveltuvin osin. Myös erilaiset latutyypit ja latujen mitat on esitetty kyseisessä 
julkaisussa. Latukohtaiset hoitotyökoneet on määritelty kohdelistalla. 

Kunnostusalueen leveys riippuu latutyypistä ja latupohjan leveydestä. Ladun tavoiteleveys on 3,5 m, 
kun reitillä on rinnakkain vapaan ja perinteisen latu. Mikäli vapaan ladun molemmille puolille on 
mahdollista tehdä perinteisen latu, on tavoiteleveys 5,0 metriä.  Mikäli raivatun alueen leveys on 
pienempi kuin urakka-asiakirjoissa mainitut tavoitemitat, kunnostusleveys toteutetaan 
mahdollisimman leveäksi jättäen ladun molemmille puolille noin 0,2 metrin suojavyöhyke reitin - ja 
uran varrella kasvaviin puihin. 

Kunnossapito aloitetaan latupohjalla olevan lumen pohjaamisella. Pohjaamista jatketaan, kunnes lunta 
on maastossa noin 30 cm ja latu voidaan avata käyttäjille. Latuja uusitaan ja tampataan kauden aikana 
lumitilanteen mukaan. Latujen tietyt kohdat lumetetaan tarvittaessa (mm. tunnelit, siltojen päällä 
kulkevat ladun osat sekä muut tilaajan määrittämät kohteet).  

Latujen kunnossapitokausi alkaa vuosittain lokakuussa ensilumenlatujen valmistumisen jälkeen. Loput 
latuverkosta avataan kohdekohtaisten aikamääreiden sekä lumitilanteen mukaisesti. 
Kunnossapitokausi päättyy vuosittain kohdekohtaisten aikamääreiden mukaisesti, kuitenkin 
viimeistään 30.4. Sää- ja lumiolosuhteet voivat aiheuttaa poikkeamia edellä mainittuihin päivämääriin.  

Latuja hoidetaan tilaajan määrittelemien kunnossapitoluokkien tai hoitojärjestyksen mukaisesti (ks. 
"Latujen ylläpito" -taulukko). Latujen kuntotilanne raportoidaan ajantasaiseen seurantajärjestelmään. 
Lisäksi lanauksista voidaan tiedottaa urakoitsijan some-kanavilla.  Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueiden ja reittien käyttäjille. Koulujen käytössä 
olevilla laduilla kunnostukset tulee toteuttaa toimenpideaikojen mahdollistaessa koulupäivien 
ulkopuolella.  

LATUJEN YLLÄPITOVAATIMUKSET 

Kunnossapito-
luokka 

Hoidon tiheys ja lähtökynnykset 
Toimenpideaika (* 

(lumisateen 
päättymisestä) 

Hoidon tiheys 
poutasäällä ja vähäisen 

lumisateen aikana 

Lähtökynnys (* 

jatkuvan lumisateen aikana  

1 (** 2 vrk välein lähtökynnys 3 cm 8 h 

2 (*** 3 vrk välein lähtökynnys 5 cm 12 h 

3 4 vrk välein hoidetaan lumisateen päätyttyä 24 h 
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Lumisateen tai tuiskun jälkeen latujen kunnostus aloitetaan välittömästi kunnossapitoluokkien 
mukaisesti. Kunnossapitoa jatketaan, kunnes koko latuverkosto on kunnostettu. Lumisateeksi 
rinnastetaan myös tuulen tai muun säätilan aiheuttama lumen tai ”metsän roskan” kertyminen latu-
uralle. Jatkuvaksi lumisateeksi katsotaan lumisade, jonka ei ennusteta loppuvan seuraavaan kolmeen 
tuntiin. Lumisade katsotaan päättyneeksi, kun lumikertymän ennustetaan olevan seuraavan kolmen 
tunnin aikana alle 1 cm. 

Poikkeuksellisten hankalien sääolosuhteiden takia (kova pakkanen, lumimyrsky) em. 
minimikunnostustiheydestä voidaan poiketa tilaajan luvalla. Poikkeuksellisen hankaliksi sääoloiksi 
lasketaan yli kaksi päivää yhtäjaksoisesti jatkunut yli 25-asteen pakkanen (Ilmatieteen laitoksen 
tarjoamien Rovaniemen rautatieaseman ja Rovaniemen lentokentän mittauspisteiden keskiarvon 
mukaan) tai lumimyrsky, jonka takia reitti peittyy / häviää ja voi syntyä reitiltä eksymisvaara. 

Alikulkukäytävät ja ylikulkusillat sekä paannejääalueet kunnostetaan aina muun latukunnostuksen 
yhteydessä siten, että em. paikoilla on aina lunta ja hoidetut asianmukaiset ladut. Urakoitsijan on 
sovittava yhteiset pelisäännöt yhteiskäytössä olevien tunneleiden ja siltojen muiden kunnossapitäjien 
kanssa. Latureitille noussut tai hiihtoreitin käyttöä haittaava / vaarantava paannejää on poistettava 
viipymättä ja avo-ojia tai rumpuja, sadevesikouruja tai salaojia korjataan / sulatetaan tarpeen mukaan. 

Opasteet ja merkit puhdistetaan luettavuutta haittaavasta lumesta ylläpitotöiden yhteydessä. 
Merkkien ja opasteiden osalta noudatetaan toimenpideaikana kunnossapitoluokan mukaista 
hoidontiheyttä.    

Hiihtoladuilla ei saa olla paakkuuntunutta lunta tai muita yli 5 cm epätasaisuuksia. Havaitut ilkivalta 
tai muut vaaraa aiheuttavat tekijät korjataan välittömästi käyttökauden aikana.  

 

* Yöaikaan klo 22-06 kunnossapitoluokan mukainen lähtökynnys ja toimenpideaika voivat ylittyä. 
Toimenpideajan päättymisen jälkeen 1- luokan ladut tulee olla kunnostettuna aamulla klo 8 mennessä, 
2-luokan ladut klo 10 mennessä ja 3-luokan ladut klo 12 mennessä. 

** Jääkelin aikana (maalis-huhtikuussa) 1 kunnossapitoluokan latuja ajetaan kerran vuorokaudessa. 

*** Valaisemattomilla 2 -luokan laduilla (Koskenkylä, Jokkavaara, Sinettäjärvi, Olkkavaara) ei 
kunnossapitoa jatkuvan lumisateen aikana 1.12-28.2. välisenä aikana. Kunnossapito toteutetaan 
lumisateen päätyttyä hoitoluokan mukaisen toimenpideajan puitteissa. 
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2.4 Kohdekohtaiset tarkennukset 

2.4.1 Ensilumen latu 

Latuverkostoon kuuluu ensilumen latua pituudeltaan noin 5–10 km. Ladun tekeminen ei sisälly tähän 
urakkaan, mutta latua kunnossapidetään urakkaan kuuluvana työnä ladun valmistumisen jälkeen. 
Ensilumen latu valmistuu vuosittain keskimäärin 20.10. 

Ladun ylläpito toteutetaan päivittäin (ma-su) siihen saakka, kun muut ladut tulevat käyttöön. Tämän 
jälkeen ylläpito toteutetaan kunnossapitoluokan mukaisesti.  

2.4.2 Hiihtotapahtumat ja kilpailut 

Latuverkostoon kuuluvilla latuosuuksilla järjestetään hiihtokilpailuja, laturetkiä yms. tapahtumia 
(esimerkiksi Napapiirin Hiihto, kansalliset Muurola-hiihdot, koulujen hiihtokilpailut jne.). 
Hiihtokilpailujen, laturetkien ym. tapahtumien aikaisessa latujen ja alueiden kunnostuksessa on 
otettava huomioon kunkin tapahtuman erityispiirteet sekä kunnossapidon ajoitus.  

Kilpailujen ja tapahtumien vaatimat latureitit tai latutyypit voivat poiketa tavanomaisesta ja alueille 
tehdään tarpeen mukaan rinnakkain useita latuja. Mahdollisista kunnossapidon vaikuttavista 
erityispiirteistä tulee sopia kilpailun/ tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilön kanssa.  

Tilaajan tai tapahtumajärjestäjän velvollisuus on ilmoittaa kilpailu-/tapahtuma-ajankohdat 
urakoitsijalle vähintään 7 vrk ennen tapahtuman ajankohtaa. Edellä mainitut tapahtumat / kilpailut 
edellyttävät urakoitsijalta erityistoimenpiteitä ja - ajoitusta arviolta 5-15 kertaa vuodessa. Urakkaan 
sisältyy latujen tekeminen yhden kerran / kisapäivä. Mahdolliset lisäkerrat erilliskorvauksineen on 
sovittava kisan järjestäjän kanssa erikseen. 

2.4.3 Latuhalsterit 

Urakkaan kuuluu ns. latuhalstereiden tekeminen erikseen määritetyissä kohteissa. Mikäli 
latuhalstereita halutaan kokonaan uuteen erilliseen paikkaan, ne käsitellään lisätyönä. 

Halsterit ovat tarkoitettu esim. kouluryhmien hiihdon harjoitteluun ja koostuvat useista vierekkäisistä 
laduista, jotka voivat olla pituudeltaan 50–200 m. Latuhalsterit sijoittuvat eri puolille urakka-aluetta, 
latuverkoston välittömään läheisyyteen.   

Halsterit tehdään viikolla 3 ja niitä ylläpidetään viikon 12 loppuun asti (pois lukien vk 10). Halstereiden 
kunnossapidossa noudatetaan kunnossapitoluokan 3 ylläpitovaatimuksia.  
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2.4.4 Jääladut 

Jääalueen latujen merkitseminen tehdään jään vahvuuden ollessa noin 25 cm. Jään kantavuuden 
varmistaminen on urakoitsijan vastuulla. Jään paksuus todetaan kairatusta reiästä mittaamalla. 
Tulokset kirjataan ylös jäänvahvuuspöytäkirjaan. Mittaustulokset on sidottava paikkatietoon ja raportti 
on toimitettava tilaajalle.  

Jääalueen laduilla noudatetaan kunnossapitoluokan 3 laatuvaatimuksia.  

2.5 Tehtävät käyttökauden päättyessä 

Käyttökauden päättyessä kausivälineet tulee kerätä pois keväällä 30.5. mennessä. Ennen varastointia 
kausivälineiden kunto tulee tarkistaa ja tarpeen mukaan korjata. Mahdollisista kausivälineiden 
uusimistarpeista ilmoitetaan tilaajalle.  

3 Moottorikelkkareitit ja -urat 

3.1 Yleistä 

Urakkaan sisältyy moottorikelkkareittien ja -urien käyttökuntoon saattaminen sekä koneellinen 
kunnostaminen käyttökauden aikana erillisen lanausohjelman mukaisesti (Urakka-asiakirjojen 
liitteenä). Lanausohjelmaa tarkennetaan vuosittain ennen kauden alkua urakoitsijan ja tilaajan kesken.  

Moottorikelkkareitit ja -urat sijaitsevat tyypillisesti luonnonalueilla (maastossa ja jäällä).  

Viralliset reitit ovat reittitoimituksella toteutettuja moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja reittejä, 
joissa noudatetaan Tieliikennelaki ja –asetuksien säädöksiä, niiltä osin kuin ne koskevat 
maastoliikennettä. Vaatimustaso turvallisuuden suhteen on moottorikelkkareiteillä korkeampi kuin 
moottorikelkkaurilla.  

Moottorikelkkaurat on epävirallisia maastoon merkittyjä uria. Kelkkaurat on merkitty maastoon 
maastoliikenneasetuksen (MLA) mukaisella maastoliikennemerkillä. Urakkaan kuuluvilla kelkkaurilla 
noudatetaan pääsääntöisesti samoja ylläpitovaatimuksia kuin virallisilla moottorikelkkareiteillä.  

Virallisilla kelkkareiteillä jokaisen tien (yksityistie tai yleinen tie) ylityksen jälkeen reitin alussa tulee 
olla asennettuna moottorikelkkailureitti (D8) -merkki sekä nopeusrajoitusmerkki (40 km/h tai 60 
km/h) Nopeusrajoitusmerkki riippuu reitin sijainnista.  

Kelkkareiteillä ja -urilla ennen jokaisen tien ylitystä tulee olla edellä mainittujen merkkien lisäksi 
molemmista suunnista joko pakollinen pysähtyminen (B6) tai väistämisvelvollisuus risteyksessä (B5) -
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merkit. Lanausohjelmaan kuuluvien kelkkaurien tienylityksissä käytetään D8 merkin sijasta MLA:n 
mukaista maastoliikennemerkkiä. 

Reiteillä- ja urilla on voimassa pääsääntöisesti 60 km/h nopeusrajoitus. Lähestyttäessä samassa 
tasossa yleisen tien tai katualueen ylitystä käytössä voi olla 20 km/h tai 40 km/h. Kapeilla silloilla tai 
lähestyttäessä alikulku tunnelia nopeusrajoitus voi olla 5 km/h, 10 km/h tai 20 km/h. Napapiirin 
matkailualueella on voimassa 40 km/h aluerajoitus. Reitillä 12 ja sen osuudella Isoaavan silta – Kemijoki 
on voimassa 40 km/h aluerajoitus. 

Moottorikelkkareittien ylläpitotyöt jaetaan kolmeen osaan:  

 Kelkkailukautta valmistelevat tehtävät  

 Talvikauden ylläpitotyöt ja seuranta  
 Tehtävät kelkkailukauden päättyessä 

Ennen reittien käyttökautta tehdään reittien yleistarkastus, vesakonraivaus erillisen ohjelman 
mukaisesti sekä rakenteiden ja varusteiden lisääminen ja kunnostaminen. Havaitut puutteet, kuten 
puuttuvat tai rikkinäiset merkit ja opasteet, alikulkukäytävien palaneet lamput, reitille kaatuneet tai 
vaarallisesti kallistuneet puut, ilkivalta tai muu vaaraa aiheuttava tekijä korjataan ennen käyttökauden 
alkamista. 

3.2 Kelkkailukautta valmistelevat tehtävät 

Kelkkareitit- ja urat tarkastetaan vuosittain ennen käyttökauden alkua.  Tarkastusten tulokset 
kirjataan työmaapäiväkirjaan ja raportoidaan tilaajalle. Tarkastuksessa sekä edellisellä 
kelkkailukaudella havaitut puutteet korjataan 30.10 mennessä (mm. huonokuntoiset rakennelmat, 
puuttuvat sekä rikkoutuneet merkit ja opasteet, alikulkukäytävien palaneet lamput, reitille kaatuneet 
ja vaarallisesti kallistuneet puut, ilkivalta tai muu vaaraa aiheuttava tekijä). 

Alikulkukäytävien (Napapiiri, Ketavaara, Ylikylä, Norvatie, Lentokentäntie ja Könkäänvaara 
alikulkutunnelit) salaojakaivot ja -putket huuhdellaan ennen kelkkailukauden alkua 30.9. mennessä.  

Alikulkukäytävissä, joissa reitillä ei ole lumipintaa, on pintana kuorikate tai muu vastaava. 
Alikulkukäytävien kuorikatteen määrä tarkistetaan ja tarvittaessa kuorikatetta lisätään. Kuorikatetta 
tulee olla kohdeluettelon mukaisissa alikuluissa 8–15 cm paksuinen kerros koko reittileveydellä. 
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3.3 Talvikauden ylläpitotyöt 

3.3.1 Käyttöönottotarkastus ja -tehtävät 

Reittien- ja urien toinen käyttöönottotarkastus toteutetaan vähäisen lumen aikaan ennen koneellista 
reittien pohjausta. Työhön kuuluu myös kausirakenteiden ja -varusteiden sekä merkkien paikalleen 
asennus ennen kauden alkua ja sähkö- ja lämmityslaitteiden toimivuuden tarkastus. 

Yhteiskäyttöalikulkukäytävien kelkoille varattu osuus on erotettava aidalla muusta käytöstä. 
Tilanjakaja-aita on varustettava maastoliikennemerkillä ja merkillä 417 (liikenteenjakaja) osoittamaan 
käytössä oleva kelkkaura alikulkukäytävässä. Yhteiskäytössä olevat alikulkutunnelit: 

 Reitti 9 - Kantatie 78 (Pöykkölä) 

 Reitti 12 - Valtatie 4 (Teollisuuskylä) 

 Reitti 13 - Kantatie 79 (Ylikylä) 

 Syväsenvaara - Reitti 1 siirtymäura -Valtatie 4 (Lentokentäntien risteys) 

Kelkkaliikenteen ohjaamisessa Lentokentäntien yhteiskäyttöalikulkukäytävän kautta noudatetaan 
liikennemerkkisuunnitelmaa. Liikennemerkit ovat pysyvästi paikoillaan, mutta liikenteen ohjausaidat 
ovat kausirakenteita. Ohjausaidat asennetaan ennen kelkkailukauden alkamista ja puretaan kauden 
loputtua.  

Yhteiskäyttöalikulkutunnelit edellyttävät tiheämpiä tarkastus- ja huoltokäyntejä, esimerkiksi lumi- 
sateiden jälkeen. 

Reitti 5, Napapiiri-Matkajänkä-Kemijoki (Saarenpudas) kelkkareitti ylittää Nivanvaarantien rautatie- 
sillan kautta erillisellä kelkkailuväylällä, jonka ylläpito kuuluu urakkaan. Lanauskalustoa ei voi käyttää 
sillalla, vaan kalusto ylittää Nivanvaarantien erillisestä kohdasta.  

Reitille 12, Isoaavantien sillalle asennettaan lankkuarina. Arinaelementit ovat varastossa kelkkauralla 
Isoaavantien sillan pohjoispuolella.  

Reitillä 14, Mellavaara – Sinettä osuudella on kesäaikana kulku katkaistu kahdella kettinkipuomilla. 
Puomit aukaistaan syksyllä ennen kelkkailukauden alkamista ja suljetaan keväällä kelkkakauden 
päätyttyä. 

Syväsenvaaran siirtymäura sijaitsee Napapiirin poropuistoalueella. Vuokra-alue on rajattu poroaidalla. 
Kelkkauran kohdalla aitausalueen päissä on portit, jotka aukaistaan kelkkakauden alussa ja suljetaan 
keväällä kelkkailukauden päätyttyä. 

Kemijoen moottorikelkkailun rajoitusalueella kaupungin leirintäalueen kohdalla irrotetaan 
leirintäalueen aidasta kaksi aitaelementtiä ja asennetaan jätkänristit leirintäalueelle ja Koskipuiston 
alueelle. 
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Alikulkutunneleiden valaistuslaitteiden sekä salaojien lämmityskaapeleiden sähköt kytketään päälle 
vuosittain viimeistään 20.10. seuraavissa alikulkutunneleissa: 

 Reitti 1 - Yhdystie 9523 (Someroharju) 

 Reitti 1 - Seututie 934 (Ketavaara) 

 Reitti 5 - Valtatie 5 (Napapiiri) 

Mahdolliset vain kauden aikana käytettävät merkit ja opasteet asennetaan kauden alkaessa. (esim. 
Kemijoen jääalueen rajoitusalueesta varoittavat merkit, Ounasjoen ja Norvajärven jääalueiden 
opasteviittapatteristot). 

3.3.2 Koneellinen kunnostaminen 

Reitit ja urat kunnossapidetään lanaamalla 5 metrin tavoiteleveyteen. Yhtä kunnostettua 
reittikilometriä varten on reitti ajettava sekä tulo että menosuuntaan siten, että tavoitteellinen 
reittileveys saavutetaan.  

Koneellinen kunnostaminen aloitetaan pohjaamisella, kun lumimäärä maastossa on noin 20 cm ja 
reittipohjat kantavat kunnossapitokalustoa. Pohjaaminen ei ole varsinaista reittilanausta. Pohjaaminen 
suoritetaan lyhyellä lanauskalustolla ja sen tarkoituksena on tiivistää reittipohjalla oleva lumimäärä. 
Reitin kanssa risteävät loivat ja matalat ojat täytetään ylityskohdasta lumella. Lumen painumista on 
seurattava ja lunta on tarvittaessa lisättävä. Tarvittaessa märille suoalueille tulee tehdä vähäisen lumen 
ja pakkasjakson aikana moottorikelkoilla alustava pohjaaminen. Tällä tavalla saadaan parannettua 
kantavuutta lanauskalustoa varten.  Pitkillä runkoreiteillä on huomattavan pitkiä suoalueilla sijaitsevia 
reittiosuuksia 

Lanauskalustolla tehtävä reittilanaus voidaan aloittaa, kun maastossa on lunta noin 30 cm. Jäistä 
polannetta kunnostettaessa on polannetta muokattava riittävästi, jotta kunnostusjäljestä saadaan 
tasalaatuinen. Kunnostuksella on pystyttävä tasaamaan reitti ja ura sekä poistamaan jäiset polanteet 
ja tuiskupalteet. 

Raivatun alueen leveys voi olla paikoin pienempi kuin reitin tavoiteleveydet. Näissä tapauksissa lanaus 
toteutetaan mahdollisimman leveäksi jättäen reitin- ja uran molemmille puolille noin 0,5 metrin 
suojavyöhyke reitin - ja uran varrella kasvaviin puihin. 

Reitti on lanattava siten, ettei reitille muodostu pitkittäisharjannetta, josta voi muodostua 
turvallisuusriski.  Mutkissa on pyrittävä lumitilanteen mukaan tekemään kallistukset. Reitille noussut 
tai reitin käyttöä haittaava / vaarantava paannejää on poistettava lanauksen yhteydessä. Risteävien 
väylien ylityksessä tulee varmistaa, että ylitykseen ei jää väylän käyttöä haittaavaa lumikarhetta tai 
polanteen epätasaisuutta.  

Reittien tasaisuus lanauksen jälkeen todetaan ajamalla moottorikelkalla ko. reitinosalle soveltuvaa 
nopeutta. Tarvittaessa tasaisuutta mitataan oikolaudalla.  
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Suurin sallittu epätasaisuus lanauksen jälkeen (cm) 

 Poikkisuuntainen 

(Mittaus 4 metrin oikolaudalla) 

Pituussuuntainen 

(Mittaus 6 metrin oikolaudalla) 

8 10 

 

Poikkeavista luonnonolosuhteista (lumimyrskyt), metsätalouden aiheuttamien vahinkojen 
korjaamisesta tai pitkittyneen talven takia johtuvia lisälanauskertoja tulee 2-4 kertaa kauden aikana.  
Urakoitsijan tulee varautua edellä mainittujen syiden takia näihin urakan kokonaishinnassa. 

Poikkeuksellisten hankalien sääolosuhteiden takia (kova pakkanen, lumimyrsky) em. hoitoaikataulusta 
voidaan poiketa tilaajan luvalla. Poikkeuksellisen hankaliksi sääoloiksi lasketaan yli kaksi päivää 
yhtäjaksoisesti jatkunut yli 25-asteen pakkanen (Ilmatieteen laitoksen tarjoamien Rovaniemen 
rautatieaseman ja Rovaniemen lentokentän mittauspisteiden keskiarvon mukaan) tai lumimyrsky, 
jonka takia reitti peittyy / häviää ja voi syntyä reitiltä eksymisvaara. 

3.3.3 Muu talvikauden ylläpito 

Opasteet ja merkit puhdistetaan luettavuutta haittaavasta lumesta ylläpitotöiden yhteydessä. 
Vaurioituneet sekä puuttuvat merkit ja opasteet korjataan 1 viikon toimenpideajassa, kun puutteet on 
havaittu tai niistä on tullut ilmoitus. 

3.4 Kohdekohtaiset tarkennukset 

3.4.1 Jääalueen urat 

Määrä- ja reittiluettelon mukaiset jääalueiden kelkkaurat merkitään kelkkailukauden alussa, kun 
jäänvahvuus on vähintään 25 cm. Merkitseminen toteutetaan risuviitoilla, joihin on kiinnitetty 
heijastava teippi.  Viitat asennetaan pareittain uran molemmille puolille noin 100 metrin välein.  

Norvajärven jääuralle asennetaan risuviittojen lisäksi jätkänristiparit noin 500 metrin välein sekä 
jääalueen molempiin päihin noin 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta mitattuna.  Määräluettelon 
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mukaisilla jääalueen kelkkaurilla on kausimerkintänä etäisyys- ja paikannimiopastepatteri, jotka 
asennetaan paikoilleen samassa yhteydessä, kun tehdään jääalueen kelkkaurien merkitseminen. 

Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueella on moottorikelkkailun alueellinen rajoitusalue. Rajoitusalue koskee 
myös Ounaskosken rautatiesillan ja Jätkänkynttiläsillan välistä osuutta, jossa kelkkaura sijaitsee maa-
alueella. Jäärajoitusalueella sijaitsee etäisyys- ja paikannimiopasteita, jotka asennetaan 
merkkisuunnitelman mukaisiin kohtiin.  Kaupunkialueella jääalueelle siirtymispisteisiin asennetaan 
rajoitusaluetta osoittavat maastoliikennemerkit, nopeus- ja rajoitusmerkit sekä karttaopasteet 
jääalueopasteet merkkisuunnitelman mukaisesti. Edellä mainittujen merkkien ja opasteiden lisäksi 
asennetaan jätkänristiparit noin 100 metrin etäisyydelle opastepisteistä sekä rantaviivasta. Kemijoen 
jäärajoitusalueella sijaitsee Paavalniemen kaksiajoratainen jäätie. Ylityskohdat varustetaan pakollinen 
pysähtyminen (B6) -merkeillä.  

Saarenputaan rajoitusalueen kelkkaura risteää Myllymäentien ja Norvatien samassa tasossa. 
Kelkkauran ylityskohtiin asennetaan pakollinen pysähtyminen (B6) liikennemerkki molemmin puolin 
tietä ja tien ylityksen ennakkovaroitusmerkit jääalueelle n. 50 m ennen ylitystä.   

Urakoitsija vastaa kaikkien vesistöalueiden jäänvahvuuden varmistamisesta. Jään paksuus todetaan 
kairatusta reiästä mittaamalla. Mittauksista laaditaan jäänvahvuus pöytäkirja. Mittaustulokset on 
sidottava paikkatietoon ja raportti on toimitettava tilaajalle.  

3.4.2 Ohjelmapalveluyritysten käytössä olevat reitit 

Ohjelmapalveluyritysten erityisessä käytössä olevat reitit ja urat on lanattava klo 22.00–07.00 välisenä 
aikana. Tällä pyritään saamaan reittipohja kovettumaan yö- ja aamupakkasten ansiosta, jotta se 
kestäisi paremmin kelkkailua. Ohjelmapalveluyritysten käytössä olevat reittiosat ovat lueteltuna 
kohdeluettelossa. 

3.4.3 Erillislanattavat reitit ja urat 

Reitillä 12 väli Isoaavantien sillan pohjoispuoli - Teollisuuskylä - Kemijoki on erillislanattava uraosuus, 
jolle tehdään koneellinen kunnostus lanausohjelmasta poiketen 6 kertaa kelkkailukauden aikana.  

Osa reiteistä on erillislanattavia ja lanauskalusto täytyy tuoda erikseen kohteelle, sillä ne eivät ole 
saavutettavissa normaalin reittilanauksen yhteydessä. Reitillä 19 sijaitsee Norvajoen silta, jota ei voi 
ylittää kunnossapitokalustolla. Reittiosuus Norvajoki - Norvajärvi lanataan erikseen Norvan-Länsitien 
kautta lanausohjelmasta poiketen 6 kertaa kelkkailukaudessa.  

Kemi- ja Ounasjoen rajoitusalueella väli Ounaskosken leirintä alue – Jätkänkynttilän silta välinen osuus 
lanataan erikseen yhteensä 3 kertaa kelkkailukaudessa. 
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3.4.4 Alikulkukäytävät ja sillat 

Alikulkukäytävissä, joissa reitillä ei ole lumipintaa, on pintana kuorikate tai muu vastaava. Kuorikatteen 
täydennys suoritetaan lisätyönä keskimäärin joka kolmas vuosi tilaajan osoittamista varastoista. 

Urakoitsijan on sovittava yhteiset pelisäännöt yhteiskäytössä olevien tunneleiden ja siltojen muiden 
kunnossapitäjien kanssa. Kelkkailukauden aikana on huolehdittava, että kelkkailua varten varatun 
väylän eteen ei pääse muodostumaan lumiesteitä (auralumi joko kevyenliikenteen väylän aurauksesta 
tai yläpuolisen autokaistan aurauksesta lentävä lumi). 

3.5 Tehtävät käyttökauden päättyessä 

Jääalueiden kausimerkinnät poistetaan ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan varastoon. 

Alikulkutunneleiden kulkua ohjaavat aitaelementit puretetaan ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan 
varastoon kelkkailukauden päätyttyä, ennen väylien hiekoitushiekan harjausta.  

Moottorikelkkailun alikulkutunneleiden valaistus kytketään pois päältä ja sammutetaan salaojien 
kaapelilämmitys. 

 Reitti 1 - Yhdystie 9523 (Someroharju) 

 Reitti 1 - Seututie 934 (Ketavaara) 

 Reitti 5 - Valtatie 5 (Napapiiri) 

Reitillä 12 Isoaavantien sillalle asennettu arinaelementit varastoidaan moottorikelkkauralle 
Isovaantien sillan pohjoispuolelle tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. 

Reitillä 14, Mellavaara – Sinettä osuudella avattu kettinkipuomi suljetaan.  

Syväsenvaaran siirtymäuralla aitausalueen päissä olevat portit suljetaan.  

Kemijoen moottorikelkkailun rajoitusalueella kaupungin leirintäalueen kohdalla leirintäalueen aidasta 
irrotetut kaksi aitaelementtiä asennetaan takaisin paikalleen ja jätkänristit toimitetaan varastoon 
kausisäilytykseen.  
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4 Talvikävelyreitit 

4.1 Yleistä 

Talvikävelyreitti on sorastettu tai luonnontilainen polku, joka sijaitsee Ounasvaaralla. Reitti kulkee 
osittain myös ajoradalla, jalankulku- ja pyöräily väylällä sekä kiinteistöjen piha-alueilla, joilla ei saa 
liikkua moottorikelkalla. 

Talvikävelyreitti on merkitty maastoon puupaaluilla, joihin on kiinnitetty talvikävelyreittiä 
symbolisoiva merkki (sinisellä pohjalla lumihiutale ja kävelijän kuva). Lisäksi maastossa opaste- ja 
etäisyysviittoja ja karttaopasteita. Reittiin kuuluu liitännäisalueena näkötorni, 2 laavua sekä 
hirsirakenteinen opastuspiste. 

Kunnostustyössä otetaan huomioon reitin maaston- ja pinnanmuodot, jotka voivat asettaa rajoitteita 
moottorikelkalla tehtävälle reitin kunnossapidolle. Ajoradalla, jalankulku- ja pyöräilyväylällä sekä 
kiinteistöjen piha-alueilla ei suoriteta kunnossapitoa. 

Reitit tarkastetaan ennen käyttökautta. Havaitut puutteet, kuten puuttuvat tai rikkinäiset merkit ja 
opasteet, vaurioituneet pitkospuut, reitille kaatuneet tai vaarallisesti kallistuneet puut, ilkivalta tai 
muu vaaraa aiheuttava tekijä korjataan ennen käyttökauden alkamista. 

4.2 Käyttökautta valmistelevat tehtävät 

Käyttökautta valmisteleviin tehtäviin sisältyy reittien käyttöönottotarkastukset, rakenteiden 
korjaaminen ja puuttuvien opasteiden lisääminen ja kunnostaminen.   

Talvikävelyreitti tarkastetaan vuosittain ennen käyttökauden alkua. Tarkastusten tulokset kirjataan 
työmaapäiväkirjaan ja raportoidaan tilaajalle. Tarkastuksessa havaitut puutteet korjataan 30.10 
mennessä (mm. huonokuntoiset rakennelmat, puuttuvat sekä rikkoutuneet merkit ja opasteet, reitille 
kaatuneet ja vaarallisesti kallistuneet puut, ilkivalta tai muu vaaraa aiheuttava tekijä). 

4.3 Talvikauden ylläpitotyöt 

Reitin kunnossapitokausi alkaa vuosittain 15.11 ja päättyy 30.4. Reitin pohjaaminen aloitetaan 
olosuhteiden salliessa, kun maanpinta on saanut riittävän paksun lumikerroksen (20–30 cm).  

Kävelyreitti tehdään kevyellä lanalla tai moottorikelkalla pohjaamalla. Reittiä lanataan tai tampataan 
kauden aikana lumitilanteen mukaan, kuitenkin vähintään joka toinen viikko. Kunnostusalueen leveys 
on vähintään 1,2–1,5 metriä. Sää- ja lumiolosuhteet voivat aiheuttaa poikkeamia edellä mainittuihin 
päivämääriin. 
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Reitin ylläpitotyöt toteutetaan lumisateen jälkeen 24 h toimenpideajassa, kun lumikertymä on yli 10 
cm.  Poutasäällä ja vähäisen lumisateen tilanteissa reitti tulee lanata vähintään joka toinen viikko.   

Poikkeuksellisen hankalien sääolosuhteiden takia (kova pakkanen, lumimyrsky) em. hoitoaikataulusta 
voidaan poiketa urakan valvojan luvalla. Poikkeuksellisen hankaliksi sääoloiksi lasketaan kaksi päivää 
jatkunut yli kaksi päivää yhtäjaksoisesti jatkunut yli 25-asteen pakkanen (Ilmatieteen laitoksen 
tarjoamien Rovaniemen rautatieaseman ja Rovaniemen lentokentän mittauspisteiden keskiarvon 
mukaan) tai lumimyrsky, jonka takia reitti peittyy / häviää ja voi syntyä reitiltä eksymisvaara. 

Liukkaudentorjunta suoritetaan pääasiallisesti polanteen pintaa karhentamalla. Tarpeen mukaan 
ongelmakohteille (jyrkät mäet) toteutetaan liukkaudentorjunta nastasepelillä. Liukkaudentorjuntaa 
joutuu tekemään erityisesti kevätalvella. 

Opasteet ja merkit puhdistetaan luettavuutta haittaavasta lumesta ylläpitotöiden yhteydessä. 

Talvikauden aikana alueiden, rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja järjestelmien kuntoa ja 
hoitotarvetta seurataan muun kunnossapitotyön ohella. Näkötornin talvikunnossapitotyöt 
toteutetaan siten, että portaiden käyttö on turvallista. Kovettunutta lumipolannetta saa portailla ja 
näkötornin tasoilla olla enintään 3 cm. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata, heti kun ne on havaittu. Muutoin välineen, varusteen, 
kalusteen tai reitin tai sen osan käyttö on estettävä. 

5 Laavupaikat 

5.1 Yleistä 

Talvireittien urakkakokonaisuuteen kuuluu laavupaikkojen talvikauden (1.10. klo 12 –1.5. klo 12) aikainen 
kunnossapito. 1.5.- 1.10. välisen ajan laavujen kunnossapito sisältyy toiseen urakkaan (puistojen sekä 
virkistys- ja liikuntapaikkojen kunnossapitourakka). Laavupaikoille on urakka-asiakirjoissa esitetty 
kohdekohtaiset hoitotarpeet ja hoitotiheydet.  

5.2 Käyttökautta valmistelevat tehtävät 

Laavupaikat sekä niihin liittyvät alueet tarkastetaan keväällä ennen urakkakauden vaihtumista. 
Syksyllä urakkakauden alkaessa tehdään toiminnalliset tarkastukset kohdeluettelon mukaisesti. 
Tarkastamiseen kuuluu laavualueiden rakenteiden ja kalusteiden kunnon sekä alueen 
käyttöturvallisuuden varmistaminen. Tarkastuksen tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 
raportoidaan tilaajalle toimenpiteiden suunnittelua varten. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle 
havaitsemistaan kunnossapitoon vaikuttavista tekijöistä, kuten rakenteiden vauriot, puuttuvat tai 
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rikkinäiset merkit ja opasteet, kaatuneet tai vaarallisesti kallistuneet puut, ilkivalta tai muu vaaraa 
aiheuttava tekijä. 

5.3 Laavupaikkojen kunnossapito 

Käyttökauden aikana alueiden, rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja järjestelmien kuntoa ja 
hoitotarvetta seurataan muun kunnossapitotyön ohella. Laavujen tulipisteiden tuhkat tyhjennetään 
viimeistään, kun tuhkapesän täyttöaste on 2/3 tulipisteen tilavuudesta. 

Kohteita hoidetaan käyttökauden aikana tilaajan laatiman kohdeluettelon mukaisesti. Laavupaikkojen 
talvikauden aikainen polttopuuhuolto kuuluu tehtävään. Tilaaja osoittaa paikan, josta valmiit 
polttopuut haetaan. Laavupaikkojen puuhuolto tehdään kohteen mukaisesti 1 tai 2 kertaa viikossa. 
Toimenpiteiden tiheys riippuu laavupaikan sijainnista ja käyttöasteesta. Kohdekohtaiset aikataulut on 
esitetty laavupaikkojen kohdeluettelossa. Polttopuuhuoltoon voi tulla ylimääräisiä täydennyksiä 
tapahtumien tms. muun seurauksena. Ylimääräisistä puuhuolloista sovitaan erikseen tilaajan kanssa.  

6 Puhtaanapito 

Reittien puhtaanpitoon kuuluu puhtaanapitotarpeen seuranta sekä reittialueella olevien roskien, puun 
oksien ym. reitin käyttöä haittaavien ja ajoturvallisuutta vaarantavien esineiden ja aineksen 
poistaminen reittialueella.  

Palveluntuottajan tulee tuntea alueiden kuormituspisteet ja sopeuttaa palvelu käytön mukaan, seurata 
roska-astioiden täyttymistä ja neuvotella vastuutahon kanssa muutostarpeista käyttöä vastaavaksi. 

Reittien ja urien varusteet, kalusteet ja rakenteet pidetään käyttökunnossa ja siistinä korjaamalla ja 
tarvittaessa puhdistamalla ja pesemällä. 

Ongelmajätteiden ja muiden reittiympäristöön kuulumattomien suurten esineiden poisto sovitaan 
erikseen. 

Tehtävään kuuluu laavuihin liittyvien ulkokäymälöiden toimintakunnosta huolehtiminen 
(ulkohuussien tyhjentäminen, kuivikkeet, WC-paperi yms.) Kohteet on lueteltu liitteenä olevaan 
laavuluetteloon. Kohteissa sijaitsevat ulkokäymälät tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Talvireittien 
urakkakokonaisuuteen kuuluu kevään tyhjennyskerta (suoritetaan ennen kauden loppua). 

Laavujen osalta puhtaanpitoon kuuluu roska-astioiden tyhjentäminen sekä alueella olevien roskien 
ym. käyttöä haittaavan aineksen poistaminen alueelta. Roska-astioiden tyhjennyksen yhteydessä 
kerätään irtoroskat roska-astian välittömästä läheisyydestä sekä puhdistetaan astia tarvittaessa. 
Roskat toimitetaan tilaajan osoittamiin syväkeräysastioihin. 
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7 Kasvillisuuden hoito 

7.1 Vesakonraivaus 

Työhön liittyy talvikauden ulkopuolella suoritettavat reittien sekä niiden ympäristön vesakonraivaus. 
Koneellinen vesakonraivaus toteutetaan reitin molemmilta puolilta (=Reittikilometri). Urakoitsija 
tekee tilaajalle esityksen raivattavista kohteista vuosittain 30.9 mennessä. Ohjelman laatimisessa 
pyritään hyödyntämään edellisen talvikauden aikana tehtyjä havaintoja haittaavasta kasvillisuudesta. 

Vesakon raivaus ulotetaan hiihtoreiteillä sekä moottorikelkkareiteillä ja -urilla vähintään 2 metrin 
leveydelle reitin molemmille puolille. Talvikävelyreitillä raivaus ulotetaan 1 metrin etäisyydelle reitin 
molemmille puolille. Raivattavalla alueella voi olla säilytettävää puustoa. Reitin käyttöä haittaavat 1,3 
metrin korkeudelta mitattuna alle 8 cm halkaisijaltaan olevat yksittäiset puut kaadetaan. Puuvartinen 
jäte (halkaisija yli 1 cm) poistetaan reitiltä.  

Raivattavat määrät ja kohteet muuttuvat vuosittain. Vuosittainen hinta muodostuu urakkatarjouksessa 
annettujen yksikköhintojen mukaisesti. Raivaustyöt toteutetaan vuosittain 31.10. mennessä.  

7.2 Vapaa kulkukorkeus 

Talvikauden aikana käyttöä haittaavat oksat sekä reiteille taipuvat tykkypuut poistetaan urakkaan 
kuuluvana työnä viikon kuluessa tarkastushavainnosta. Reitille kaatuneet puut tai muu vaaraa 
aiheuttava kasvillisuus poistetaan heti, kun ne on havaittu tai on tullut ilmoitus. Tarvittaessa vaaraa 
aiheuttavan reitin tai sen osan käyttö on estettävä. 

Vapaa kulkukorkeus kaikilla reiteillä tulee olla käyttökauden aikana vähintään 3,0 metriä.   

7.3 Puuston poisto 

Urakoitsija tekee tilaajalle esityksen reitin varrelta poistettavista puista, jotka rajoittavat tai 
vaikeuttavat koneellisen kunnostuksen käyttöleveyden saavuttamista tai haittaavat reitin rakenteita 
tai varusteita (valaistus, merkit, opasteet jne.), vuosittain 30.4. mennessä.  Puut poistetaan tilaajan 
harkinnan mukaisesti lisätyönä 31.10. mennessä. 

8 Rakenteiden ja varusteiden kunnossapito 

Rakenteiden kunnossapito pitää sisällään kuivatusrakenteiden (ojat, rummut yms.) sekä merkkien, 
opasteiden ja kalusteiden kunnossapidon.   
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Rumpujen ja ojien talvikauden aikaiseen kunnossapitoon kuuluu rumpujen sulatus ja liettymien poisto, 
hulevesikourujen ja avo-ojien tukkeumien poisto sekä hulevesirakenteiden tilanteen seuranta. 
Kuivatusrakenteiden tulee toimia suunnitellusti. 

Varusteiden ja kalusteiden kunnostukseen sisältyy niiden osien vaihto, maalaus, öljyäminen, korjaus 
tai kokonaisen varusteen/kalusteen uusiminen tai poistaminen Varusteiden ja kalusteiden kunto 
tarkastetaan kauden alkaessa ja päättyessä. Varusteiden, kalusteiden, rakenteiden ja järjestelmien 
kunnossapidossa käytetään alkuperäistä vastaavia materiaaleja ja varaosia. 

Talvikauden aikana alueiden, rakenteiden, varusteiden sekä kalusteiden kuntoa ja hoitotarvetta 
seurataan muun kunnossapitotyön ohella. Huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 
toimenpidetarpeesta ilmoitetaan tilaajalle.  

Vaaraa aiheuttavat puutteet sekä merkit B5 ja B6 tulee korjata heti kun ne on havaittu. Tarvittaessa 
vaaraa aiheuttavan välineen, varusteen, kalusteen tai reitin tai sen osan käyttö on estettävä. 
Vaurioituneet merkit ja opasteet korjataan ja tarpeen mukaan uusitaan 1 viikon toimenpideajassa. 

Urakoitsijalla tulee olla talvikauden alkaessa varastossa yleisimpiä vakiomerkkejä ao. luettelon 
mukaisesti, jotta merkin uusiminen voidaan toteuttaa viivytyksettä 

 A1.1 Mutka      6 kpl 

 A1.2 Mutka      6 kpl 

 A2.1 Mutka      6 kpl 

 A2.2 Mutka      6 kpl 

 A33 Muu vaara      6 kpl 

 A19 Hiihtolatu      6 kpl 

 B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä    10 kpl 

 B6 Pakollinen pysähtyminen    10 kpl 

 C32 Nopeusrajoitus (20km/h, 40km/h ja 60km/h)  30 kpl (10 kpl / merkki) 

 C34 Nopeusrajoitusalue (20km/h ja 40km/h)  4 kpl (2 kpl / merkki) 

 D8 Moottorikelkkailureitti    10 kpl 

 Maastoliikennemerkki     6 kpl 

 H12.11 Moottorikelkkareitti    6 kpl 

 H12.1 Henkilöauto     10 kpl 

 H24 Testillinen lisäkilpi "Paannejää"   10 kpl 

 H24 Tekstillinen lisäkilpi " Hakkuutyömaa"  10 kpl 

 H24 Tekstillinen lisäkilpi "Tien ylitys"   10 kpl 

 H24 Tekstillinen lisäkilpi "Vaarallinen lasku"  6 kpl  

 H24 Tekstillinen lisäkilpi "Vain hiihtäjille"  6 kpl 

 I6 Kaarteen suuntamerkki    20 kpl 
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Merkkejä tilattava talvikauden aikana lisää tarpeen mukaan siten, että kaikkia merkkejä on aina 
saatavilla omasta varastosta. Merkit laskutetaan toteutuneiden asennusten jälkeen. 

Erilaisten laitteiden ja järjestelmien osalta urakkaan kuuluu tilanteen seuranta ja raportointi. Muut 
hoidon ja korjaamisen toimenpiteet eivät laitteiden ja järjestelmien osalta kuulu urakkaan. 

9 Siltojen ja alikulkukäytävien kunnossapito 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen talvireittien käytössä olevien siltojen ja 
alikulkukäytävien tarkastaminen sekä toimivuudesta huolehtiminen.  Lisäksi työhön sisältyy 
rakenteisiin kiinteästi liittyvien varusteiden, mekanismien ja huolto ja pienet hoitotöiden yhteydessä 
tehtävät korjaus- ja huoltotyöt. Talvireitteihin kuuluvat sillat ja alikulkukäytävät ovat urakka-
asiakirjojen liitteenä.  

Talvireiteille kuuluville silloille tehdään vuosittain ennen käyttökauden alkamista silmämääräinen 
tarkastus 15.7 mennessä. Silloista tarkastetaan siltojen tukirakenteet (siltojen niskapuut, penkat, 
mahdolliset keilarakenteet), kansirakenteet, kaiteet ja mahdolliset kuivatusrakenteet. Pienten 
puusiltojen vuositarkastuksiin kuuluu kohteen käytettävyyden ja turvallisuuden varmistaminen. 
Tarvittavat korjaustoimenpiteet kirjataan ja raportoidaan tilaajalle.  

Tarkastusten ja seurannan tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan ja raportoidaan tilaajalle 
toimenpiteiden suunnittelua varten 15.8 mennessä.  

Kahdessa alikulkukäytävässä on olemassa kytkentäkaappi (sähkökeskus) mistä valoille ja 
lämmityskaapelille on johdettu virta (loput valaistuista alikuluista saavat sähkön ELY-keskuksen 
tieverkon valoilta). Alikulkukäytävien osalta varmistettava ennen käyttökauden alkua valaistuksen sekä 
lämmityskaapeleiden toimivuus. 

Niissä moottorinkelkkailun alikulkutunneleissa, joihin on rakennettu salaojitus, on suoritettava 
salaojajärjestelemän toimivuuden takaamiseksi huuhtelu ja kaivojen tyhjennys kolmen vuoden välein. 
Nämä toimenpiteet on suoritettava ensimmäisen urakkavuoden syksyllä. 

Kunnossapitotehtäviin sisältyy: 

 Kaiteiden, suojaverkkojen ja –aitojen kunnon varmistaminen ja kiinnitysten korjaaminen 

 Puusiltojen yksittäisten lankkujen uusiminen 

 Pienet eroosiokorjaukset (< 5m2) (esim. siltakeilat) 

 Siltakeilojen ja alikulkukäytävien kiveysten pienten vaurioiden korjaukset (< 2m2) 

 Keilojen ja luiskien vesakoitumisen estäminen 

 Kuivatusrakenteiden toiminnan varmistaminen 

 Puukansien kansilankkujen naulausten korjaus sekä teräslevyjen kiinnityksen varmistaminen 
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 Kohteiden sähkölaitteiden ja -järjestelmien toiminnan tarkkailu (esim. alikulkukäytävän 
valaistus) 

 Varusteiden kunnon ja turvallisuuden varmistaminen (kuten aidat, merkit, opasteet ja muut 
reittimerkinnät) 

 Järjestelmien kunnon ja turvallisuuden varmistaminen (kuten valaistus- ja sähköjärjestelmät 
yms.) 

 Kohteiden kunnossapitotarpeen tarkkailu muun työn ohessa 

Kauden aikana kohteille suoritetaan silmämääräisiä tarkastuksia muun hoitotyön ohella. Mahdolliset 
huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan 
eteenpäin. 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle havaitsemistaan kunnossapitoon vaikuttavista tekijöistä, kuten 
puuttuvat tai rikkinäiset merkit ja opasteet, alikulkukäytävien palaneet lamput, ilkivalta tai muu vaaraa 
aiheuttava tekijä. 

Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueiden ja 
reittien käyttäjille.  

Avo-ojia tai rumpuja, sadevesikouruja tai salaojia korjataan ja rumpuja sulatetaan tarpeen mukaan. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti kun ne on havaittu tai välineen, varusteen, kalusteen tai 
reitin tai sen osan käyttö on estettävä. 

10 Määrämittaukset 

 Reitti-
kilometri 
(km) 

Juoksu-
metriä 
(jm) 

Tilavuus 
(m3) 

Kappale-
määrä (kpl) 

Paino- 
yksikkö  
(tn) 

Paino- 
yksikkö  
(kg) 

Latureitit X      
Moottorikelkkareitit ja - urat X      
Talvikävelyreitit X      
Aidat    X   
Rummut    X   
Sillat    X   
Varusteet ja kalusteet    X   
Ojat  X     
Hulevesikourut  X     
Salaojat  X     
Laavupaikat    X   
Polttopuut   X    



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – TALVIREITTIEN KUNNOSSAPIDON TEHTÄVÄKORTIT      22 

 

22 

Sitomattomat pintamateriaalit     X  

Kuorikate      X 
 

11 Dokumentointivaatimukset 

Kunnossapitourakassa tehtävät työt kirjataan työmaapäiväkirjaan tai muuhun vastaavaan, erikseen 
määriteltyyn dokumentointiin. Dokumentoinnista tulee selvitä vähintään seuraavat tiedot:  

 Työkohteet / reittiosuudet 

o Kohteen tai reittiosuuden nimi/nro 

o GPS-tiedot (etrs-gk 26) / Peruskarttaan sidottu paikan nimi 

 Tarkastukset ja -tulokset 

 Milloin urakoitsija on saanut tiedon toimenpidetarpeesta 

 Työn aloitus- ja lopetusaika 

 Tehdyt toimenpiteet 

 Käytetyt materiaalit ja materiaalimäärät 

 Kaatopaikalle vietyjen roskien määrä 

 Toimenpideajat 

 Kalusto ja työvoima 

 Poikkeamaraportointi 

Urakoitsijan tulee tehdä kohteilla omavalvontaa ja varmista laatuvaatimusten täytyminen kohteittain. 
Lisäksi omavalvontaa suoritetaan aina ylläpitotöiden yhteydessä. Omavalvontaa toteutetaan tekemällä 
kaikille urakkaan kuuluville reiteille ja urille tarkastus ja raportointi urakan työnjohdon toimesta 
vähintään kaksi kertaa talvikauden aikana. Ensimmäinen tarkastus toteutetaan sitä mukaan, kun reitit 
ovat käyttökunnossa. Toinen tarkastus tehdään vuosittain maalis-huhtikuun aikana. 

Raporttiin kirjataan tarkastusten ajankohta, laatumittausten tulokset sekä dokumentointi valokuvin. 
Omavalvontaraportti tulee toimittaa tilaajalle.  
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