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1. LIIKUNTAPAIKKALUETTELO 

 

1.1 Urheilukentät (kesä) 
 MITAT (m) PINTA-ALA (m²) 
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Keskusurheilukenttä 116 71     8240 1235    

Korkalovaaran pallokenttä 180 70        5000 1500 

Muurolan kenttä 90 54 4860         

Rommelin kenttä (siirretty tn) 120 70     5200    3200 

Saarenkylän kenttä 109 72     7848     

Saarenkylän kenttä, heittoalue 88 55 4840         

Susivoudin kenttä 1 106 62     7208      

Susivoudin kenttä 2 140 76 10640         

Susivoudin kenttä 3 110 70         7700 

Ounasjoentien kenttä 90 55         4950 

Ounasrinteen kenttä / Suopunki 100 60         6000 

Napapiirin yläasteen kenttä (siirretty tn) 110 55     6050    6050 

Nivavaaran koulun kenttä 55 40         2200 

Saaren koulun kenttä (siirretty tn) 60 30     1800  1200  1800 

Syväsenvaaran koulun kenttä 90 55       4950   

Ylikylän kenttä (siirretty tn) 70 40     2000      

Alakorkalon koulun kenttä 96 48         4608 

Hirvaan koulun kenttä 70 40         2800 

Koskenkylän kenttä (siirretty tn) 48 28     1000      

Meltauksen kenttä 100 60         6000 

Nivankylän kenttä 80 46         3680 

Oikaraisen kenttä 84 46         3864 

Paavalniemen kenttä 56 40         2240 

Sinetän kenttä 100 60         6000 

Rautiosaaren koulun kenttä 56 36         2016 

Rautiosaaren uimarannan kenttä 60 38   2280       

Vikajärven kenttä 60 40         2400 

Ounashallin kenttä 97 57     5529     

Hiihtostadion (siirretty tn) 50 35     1750     

   20340 2280 23367 4950 67008 

YHTEENSÄ (m²)   117945 
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1.1.2 Keskusurheilukenttä 

 

Kenttää ympäröi teräsrunkoinen panssariverkkoaita pituus n. 500 m, kenttäalue yht. 2,4 ha. 

Kentällä on huoltorakennus ja takasuoran 800 hengen katettu katsomo. Juoksurataa ympäröi 

teräsrunkoinen panssariverkkoaita pituus 450 m. Ympärysaidan ja yleisöaidan välinen alue 

on hoidettavaa viheraluetta hoitoluokka A2, kenttää kiertää koivurivistö jonka Ruokasenka-

dun ja Kansankadun puolella on koivujen välissä hoidettava Tuomipihlaja-aita. Ruokasen-

kadun puoleinen piha-alue ja kulkutiet ovat asvaltoituja. Talvella alueella n. 500 m pitkä 

hiihtolatu. Kenttäalueella on vuonna 2008 rakennettu valaistus. Valaistuksen käyttökustan-

nuksista vastaa tilaaja. Kenttä on peruskorjattu katsomoita lukuun ottamatta kesällä 2009. 

Peruskorjauksen yhteydessä asennettiin Saltex kumirouhetekonurmi, Saltex hiekkateko-

nurmi ja kentän lämmitysjärjestelmä sekä korkeat päätyaidat. Lämmityksen käyttökustan-

nuksista vastaa tilaaja. Lisäksi rakennettiin uusi huoltorakennus piha-alueineen. 2010 Kes-

kuskentän juoksuradat pinnoitettiin ja pohjoiskaarteeseen asennettiin Lappset pienpe-

liareena. Takasuoran reunustalle asennettiin Lappset ja Carousel kuntoiluvälineitä. Ruokas-

enkadun puolella on Parkour-alue. Kesällä 2016 uusittiin kumirouhetekonurmi Saltex 

Drop4009 PRC10 tekonurmella. Alapuolinen jousto säilyi ennallaan. Kenttäalueen Ruokas-

enkadun puoleiseen päätyyn rakennettiin kesällä 2017 lähiliikunta-alue. 

 

Kenttävalaistus on käytettävissä valaisuajan ulkopuolella olevissa tapahtumissa. Asiakas 

tilaa valaisun kentänhoitajalta joka pyytään häneltä kuittauksen. Liikuntapalvelut laskuttaa 

valaistuksen tilaajaa käytön mukaan. 

 

Kentän lämmityksestä päättää liikuntapalvelujen yksikkö. Liikuntapalvelujen yksikkö oh-

jeistaa palvelun tuottajaa lämmitysjärjestelmän käytössä. 

 

Huoltorakennus: 

Katso kohta 1.10.1 

 

Pääkatsomo: 

Uusi pääkatsomorakennus otettiin käyttöön kesällä 2015. Katsomon rakennutti Rovaseu-

dun Markkinakiinteistöt Oy ja liikuntapalvelut on rakennuksessa vuokralla. Katsomora-

kennuksessa on noin 2000 katettua istumapaikkaa, pukukopit, huolto- ja varastotilaa, se-

lostamot ja kuuluttamo. Lisäksi rakennuksessa on RoPS:lle vuokrattua tilaa, joissa on pu-

kukoppi ja monikäyttötilaa. 

 

Takasuoran katsomo: 

Puurunkoinen 90-luvulla rakennettu, 800 istumapaikkaa, katettu katsomo. 

 

Kaikki rakennukset, rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin, pois lukien 

vuonna 2015 valmistunut pääkatsomorakennus. 

  

1.1.3 Kivikaudentien pallokenttä  

 

Kivikaudentien pallokentän ylläpito ei sisälly liikuntapaikkojen ylläpitosopimukseen 2018.  
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1.1.4 Korkalovaaran pallokenttä  

 

Korkalovaaran pallokentälle rakennettiin kesällä 2012 pesäpalloon soveltuva hiekkateko-

nurmi ja pienpeliareena. Maanrakennus tehtiin 700mm rakennekerroksilla ja salaojituk-

sella. Pesäpallokenttä on pesäpalloliiton ohjeistuksen mukaan rakennettu. Hiekkatekonur-

men toimitti Saltex Oy ja sen pinta-ala 5000m². Kentän kumpaakin päähän rakennettiin 

maakatsomot. Kenttää kiertää kivituhkalla pinnoitettu kuntopolku. Lisäksi kentän Jokka-

tien puolessa päässä on 30x50m kokoinen kivituhka kenttä. Pienpeliareena purettiin syk-

syllä 2014 kaupunginhallituksen päätöksellä ja pystytettiin uudelleen huoltorakennuksen 

päähän kesällä 2015.  

 

Jääkiekon kaukaloalue on salaojitettu ja kerroksin rakennettu kivituhkapintainen alue, joka 

on mahdollisesti jalkapallokäytössä kesän aikana. Reuna-alueet kuuluvat hoitoluokkaan A3. 

Aluetta ei ole aidattu. Alue rajoittuu ympärillä olevaan avo-ojaan oja mukaan lukien. Alue 

muutettiin kaavamuutoksella 2008 yleiskaavamerkinnäksi VU = urheilu- ja virkistyspalve-

luiden alue. Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja.  

 

Pesäpallokentän katsomon rakentaminen aloitettiin kesällä 2017 pesäpalloseuran toimesta.  

 

Huoltorakennus: 

Katso kohta 1.10.1 

 

Pysäköintialue: 

Pysäköintialue on Jokkatien ja kentän välialueella 50:lle autolle. Kaikki rakennukset, ra-

kennelmat ja alueet kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin. 

 

1.1.6 Muurolan urheilukenttä 

 

Muurolan urheilukenttä on peruskorjattu 2003. Juoksurata (350 m) ja suorituspaikat on pin-

noitettu punamurskeella (0,4 ha). Keskialueella nurmikenttä, jonka pelialueen koko 54 m x 

90 m, nurmialueen pinta-ala yhteensä on 0,6 ha. Pääasiallisesti kenttä on koululaisliikunnan 

käytössä. Keskialueen nurmen hoitotaso A1, reuna-alueet A3. Hoitotaso A1 toteutetaan hoi-

totaso ainoastaan nurmen leikkauksen osalta.  Kenttäalueella kylmä huoltorakennus 20 m². 

Kenttää reunustaa lautaelementtiaita. 

 

Urheilukentän vierellä öljysorapintainen jääkiekkokaukalo, jossa kesällä tarvittaessa tennis-

kenttä(t). Kaukalon reunalla avonainen pelaajakatos sekä lämmin huoltotila (8 m²). 

 

Kaikki rakennukset, rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin.  

 

1.1.7 Mäntyvaaran pallokentät, Ravirata 

 

Mäntyvaaran kentät poistuivat liikuntapaikkojen ylläpitosopimuksesta 31.12.2015. Kenttien 

ylläpidosta jatkossa päätetään erikseen. 

 

 

1.1.8 Rommelin kenttä 

 

Kenttä on kivituhkapintainen moreeni pohjalla, kooltaan 70 m x 120 m. Pääkäyttötarkoitus 

koululiikunta ja pesäpallotoiminta. Piha-alue ja käytävät ovat murskepintaiset. Alueen koko 



ROVANIEMI Liikuntapaikkojen ylläpitosopimus 2018  

 

6 
 

pinta-ala on 1,1 ha. Hoitoalue rajoittuu puustorajaan. Reuna-alueen hoitotaso A3. Kesällä 

2016 kivituhkakentälle siirrettiin 5200m² Keskuskentän vanhaa tekonurmea. 

 

Huoltorakennus: 

Katso kohta 1.10.1   

 

Katsomo: 

Kentällä on yksi siirrettävä 50 hengen katsomo. 

 

Paikoitusalue 

Sorapintainen 30 auton paikoitusalue sijaitsee huoltorakennuksen itäpuolella.  

 

Kaikki rakennukset, rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin. 

 

1.1.9 Saarenkylän urheilukenttä  

 

Urheilukenttä on 400 m:n pituinen ja juoksuratoja on kuusi. Pituus ja kolmiloikkapaikka on 

sijoitettu pääsuoran ulkopuolelle katsomon ja kentän väliin. Juoksuradat ja päätyalueet on 

tehty vuonna 1988 vettä läpäisevästä kumin ja polyuretaanin seoksesta (Novotan WS), uu-

delleen ruiskutettu ja maalattu 2002 sekä uusi maalaus 2005. Keskikenttäalue on pinnoitettu 

kolmannen sukupolven kvartsihiekka/kumirouhetäytteisellä hiekkatekonurmella (v 2002), 

nukkapituus 55 mm.  Tekonurmen alla on 40 mm joustokerros, joka on kumin, hiekan ja 

polyuretaanin seos. Kesällä 2015 tekonurmi uusittiin ja joustopinnoite pinnoitettiin uudel-

leen Saltex Oy:n toimesta. Tekonurmen osalta pidetään sähköistä huoltopäiväkirjaa josta 

löytyvät myös tekonurmen tekniset tiedot.   

 

Kenttä on varustettu salaojilla ja sadevesiviemäröinnillä kaivoineen, joiden materiaali on 

muovi. Kentän juoksuratojen ulkopuolella on n. 1 m:n levyinen sidekiveys. Etusuoralla, kat-

somon ja huoltorakennuksen väli on kauttaaltaan kivetty. Kenttäalue on kauttaaltaan aidattu 

teräsverkkoelementtiaidalla. Kentällä on 800 henkilön betonirakenteinen avokatsomo. 

Reuna-alueiden nurmikon hoitotaso A2. 

 

Huoltorakennus: 

Katso kohta 1.10.1 

 

Kenttäalueeseen kuuluu myös kentän takana oleva nurmipintainen heittopaikka-alue. Alue 

on kooltaan 55 m x 88 m (0,5 ha). Alueella kaksi heittorinkiä (1 suojaverkko, korkeus 7/9 

m) sekä keihäänheiton vauhdinottopaikka (pinta Sprintan/Novotan 13 mm/25 mm). Suori-

tuspaikat on rakennettu 1998 ja korjattu 2005. Kentällä on myös vesiposti. Kaudella 2017 

heittoalueen nurmen hoito-ohjelma sisältää ruohon leikkuun ja kastelun. 

 

Kenttäalueet ovat vain kesäkauden käytössä. Alueiden hoitoaika-arvio 1.4.–15.10.  

 

Huoltotilojen käyttötarve talviaikaan on vähäistä. 

 

Kaikki rakennukset, rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin.  
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1.1.10 Susivoudinpuiston pallokenttä 

 

Alueella on kivituhkapintainen 70 m x 110 m kenttä jalka– ja pesäpallo toimintaa varten. 

Nurmikenttiä on yksi Susivouti II 1,25 ha. Nurmikenttien hoitoluokka on A1. Kentät on 

kerroksilla rakennettuja, salaojituksilla kuivatut ja hyväkuntoiset. Kentillä on automaattinen 

kastelujärjestelmä. Siirtonurmialue 2000 m². Nurmikenttäaluetta kiertää valaistu pururata 

pituudeltaan 800 m. Reuna-alueiden viheralueet hoitoluokka A2, metsäinen alue A3. Tiestö 

ja käytävät ovat kivituhkapintaisia. Koko alueen pinta-ala 3,9 ha.  

 

Susivouti I on kumirouhetekonurmikenttä johon on asennettu Saltex-tekonurmi kesällä 

2014. Kentälle on rakennettu uudet rakennekerrokset ja kuivatus kesällä 2013. Tekonurmen 

osalta pidetään sähköistä huoltopäiväkirjaa josta löytyvät myös tekonurmen tekniset tiedot.    

   

Susivoudin kentälle on rakennettu heinäkuussa 2011 pienpeliareena. 

 

Paikoitusalue: 

Sorapintainen paikoitusalue 1200 m² (90 autopaikkaa) on Korvanniementien puolella. Pai-

koitusalue peruskorjataan vuosina 2017-2018. Peruskorjauksen yhteydessä paikoitusalu-

eelle on rakennettu lämmitystolpilla varustetut autopaikat Rantavitikan alakoulun henkilö-

kunnan osittaiseen käyttöön, Mahdollisista parkkipaikan ylläpidon muutoksista sovitaan 

erikseen. 

 

Huoltorakennus: 

Katso kohta 1.10.1. 

 

Katsomot: 

Molemmilla nurmikentillä on 400-paikkaiset avokatsomot, jotka ovat rakennettu 1997 pai-

nekyllästetystä puusta. 

 

 Kaikki rakennukset, rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpito sopimuksen piiriin. 

 

1.1.11 Taajamakentät: 

 

Mikonkadun pallokenttä 

Mikonkadun kenttä poistui ylläpito-ohjelmasta 31.12.2016 ja ei ole mukana tässä sopimuk-

sessa.   

 

Ounasjoentien pallokenttä  

Kenttä on kivituhkapintainen, kerroksin rakennettu ja vapaassa käytössä oleva 55 m x 90 m 

kenttä. pääkäyttäjäryhmä on koulut. Kesän aikana kenttä on pallopelikenttä ja talvella luis-

telualueena. Valaistus on järjestetty seuraavasti: neljässä puupylväässä 8 kpl 400 w suurpai-

nenatrium valaisinta, teho yhteensä 3,2 Kw. Valaistuksen ohjaus tapahtuu kello/hämäräkyt-

kimen avulla. Koululaiskäyttöä varten kentällä on 12 m² ”kontti” pukukoppina. Aluetta kier-

tää kuntorata. Hoitoalueen rajana on kuntorata, rata mukaan lukien. 

 

Ounasrinteen pallokenttä, Suopunki 

Kenttä on kivituhkapintainen, kerroksin rakennettu ja vapaassa käytössä oleva 100 m x 60 

m kenttä. Kesällä vapaa jalkapallokenttä, talvella vapaaluistelualue. Valaistus on järjestetty 

seuraavasti: puutolpat 4 kpl, joissa 8 kpl 400 w suurpainenatrium valaisinta, teho yhteensä 

3,2 Kw. Valojen ohjaus tapahtuu katuvalot/kellon avulla. Paikoitusalue on murskepintainen 
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kooltaan 2000 m². Koululaiskäyttöä varten on 12 m² ”kontti” pukukoppina. Suopungin var-

ressa on vesiposti kentän kastelua varten. Hoitoalueen rajana ovat avo-ojat, ojat mukaan 

luettuna.  

 

Ounasrinteen uusi urheilukenttä rakennetaan vuosina 2018-2019 ja se tulee korvaamaan 

Suopungin kentän. Mahdollisesta toimintojen siirrosta syksyllä 2018 sovitaan erikseen kun 

uuden kentän rakennusaikataulu tarkentuu. 

 

Napapiirin yläasteen pallokenttä 

Kenttä on kivituhkapintainen, kooltaan 110m x 55m. Pääasiassa koululaiskäytössä, kesällä 

jalkapallo/pesäpallo ja talvella luistelualue. Valaistus on toteutettu teräspylväin 8 kpl, joissa 

20 kpl 400w suurpainenatriumvalaisinta. Valojen ohjaus on järjestetty painonappi/hä-

märä/kello -kytkimellä. Kentällä on 2003 rakennettu huoltorakennus, jonka kerrosala on 45 

m² ja tilavuus 110 m³. Kenttää ympäröi kahdelta sivulta lautaelementtiaita. Lisäksi alueella 

on jääkiekkokaukalo, jonka valaistuksena 6 kpl metallipylväitä, joissa on 12 kpl 400w suur-

painenatriumvalaisinta. Kunnossapitokaudelle 2010 jääkiekkokaukalo siirrettiin kivituhka-

kentälle. Syksyllä 2010 asfalttipintaiselle alueelle pystytettiin pienpeliareena. Kentälle asen-

nettiin kesällä 2015 Ounashallin vanha kumirouhetekonurmi. 

 

Nivavaaran koulun pallokenttä 

Kenttä on kivituhkapintainen kenttä, kooltaan 40m x 55m, koululaiskäytössä. Kesällä kenttä 

on tarkoitettu pallopeleille ja talvella kenttä on luistelualue. Valaistus on järjestetty seitse-

mällä metallipylväällä, joissa on 10 kpl 400w suurpainenatriumvalaisinta. Valojen ohjaus 

tapahtuu painonappi/hämärä/kello ohjauksella. 

 

Saaren koulun kentät (pallokenttä ja jääkiekkokaukalo, lähiliikunta-alue) 

Kenttä on kivituhkapintainen kenttä, kooltaan 55m x 30m, koululaiskäytössä. Kesällä kenttä 

on tarkoitettu pallopeleille ja talvella kenttä on luistelualue. Valaistus on järjestetty kolmella 

suurpainenatriumvalaisimella, jotka on kiinnitettynä kaukalon valopylväisiin. Valojen oh-

jaus on toteutettu painonappi/hämärä/kello järjestelmällä. Lisäksi alueella jääkiekkokau-

kalo, jonka valaistuksena 6 kpl puupylväitä, joissa on 12 kpl 400w suurpainenatriumvalai-

sinta. Kenttien peruskorjaus on suoritettu 2008. Kesällä 2009 kaukalon alle on asennettu 

Saltex hiekkatekonurmi. Kivituhka kentälle asennettiin kesällä 2015 Saarenkentän vanhaa 

tekonurmea. 

 

Syväsenvaaran koulun kentät (pallokenttä ja jääkiekkokaukalo) 

Kenttä on hiekkatekonurmipintainen kenttä, kooltaan 90m x 55m, koululaiskäytössä. Ke-

sällä kenttä on tarkoitettu pallopeleille ja talvella kenttä on luistelualue. Kentällä oleva te-

konurmi on kulunutta hiekkatekonurmea (1988) ja se on siirretty kentälle 2002 Saarenkylän 

kentältä. Valaistuksena on 1 suurpainenatriumvalaisin kiinnitettynä kaukalon puupylvää-

seen. Valojen ohjaus on toteutettu painonappi/hämärä/kello ohjauksella. Kenttää ympäröi 

kahdelta sivulta lautaelementtiaita. Lisäksi alueella on asfalttipintainen jääkiekkokaukalo, 

jonka valaistuksena on kuusi puupylvästä, joissa on 12 kpl suurpainenatrium valaisinta. Sy-

väsenvaaran kaukalo on uusittu syksyllä 2016. 

 

Ylikylän kentät (pallokenttä ja jääkiekkokaukalo) 

Kenttä on kivituhkapintainen, kooltaan 70m x 40m, koululaiskäytössä. Kesällä kenttä on 

tarkoitettu pallopeleille ja talvella kenttä on luistelualue. Valaistuksena on kaksi 400 w:n 

suurpainenatriumvalaisinta, jotka kiinnitetty kaukalon valotolppaan. Valojen ohjaus paino-

nappi/hämärä/kello ohjauksella. Lisäksi alueella on asfalttipintainen jääkiekkokaukalo, 
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jossa 2 kpl kaksi puoleista pelaajakatosta ja vesiposti. Kaukalon valaistuksena on 6 kpl 

puupylväitä, joissa 12 kpl 400 w:n suurpainenatriumvalaisimia. Kesällä 2016 kivituhkaken-

tälle siirrettiin 2000m² Keskuskentän vanhaa tekonurmea. Lisäksi kentälle asennettiin pien-

peliareena ja vanha Panna-areena peruskorjattiin. 

 

1.1.12 Maaseutukentät: 

 

Maaseutukentät ovat entisiä urheilukenttiä sekä eritasoisia hiekkakenttiä. Kentät ovat erita-

soisia ja hoitoaste suhteutetaan käyttöasteeseen. Kevätkunnostus käsittää lanaukset ja jalka-

pallomaalit. Kesällä nurmikoiden leikkaus nurmikentiltä (A3) sekä akuutit turvallisuuskor-

jaukset. Syksyllä kesävälineet viedään talvisäilöön. Kesällä 2016 Koskenkylän kivituhka-

kentälle siirrettiin 1000m² Keskuskentän vanhaa tekonurmea. 

 

Alakorkalo, Hirvaan koulu, Koskenkylä, Meltaus, Nivankylä, Oikarainen, Paavalniemi, 

Rautiosaaren koulu, Rautiosaari, Sinettä, Vanttauskoski, Vikajärvi 

 

1.1.13 Monitoimikentät 

 

Ounasrinteen monitoimikenttä  

Asvaltoitu pienpallokenttä on kooltaan 55 m x 30 m, jonka kahdella sivulla on puuaita. 

Kentällä on 18 m² varastorakennus. Kenttä on rakennettu v. 1999. Toimii salibandykent-

tänä, lasten liikennepuistona sekä katukoripallokenttänä. Ounasrinteen lähiöprojekti toimi 

kentän ideoijana ja rahoittaja rakennusvaiheessa. Sählykentän laidat ja liikennepuistomate-

riaali on asukasyhdistyksen omistuksessa. Tämän sopimuksen mukaiseen kunnossapitoon 

kuuluu: Asvalttipinnan puhtaanapito, aidan ja varastorakennuksen kunnossapito. 

 

Ounasvaaran lähiliikuntapaikka, Ounashalli - urheiluopisto 

Monitoimikenttä on Ounashallin edustalla, parkkialueen vieressä. Kenttä on rakennettu 

2006. Kentän ylläpidosta vastaa kaupunki yhdessä Lapin Urheiluopiston kanssa. Urhei-

luopisto jakaa lähiliikuntapaikan käyttövuorot. Kaupungilla on puolet alueen käyttöoikeu-

desta. 

 

Syksyllä 2009 rakennettiin Ounasvaaran lähiliikuntapaikka 2 Liikuntapalveluiden ja urhei-

luopiston yhteistyönä. 
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1.2 Luistinradat 
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Korkalovaaran pallokenttä 50 30 1500   1 54   

Muurolan kenttä        1 18   

Rommelin kenttä 80 65 5200 1   37   

Susivoudin kenttä  70 60 4200 1   31   

Viirinkankaan koulun kenttä 40 20 800         

Ounasrinteen kenttä / Suopunki 100 60 6000     8   

Napapiirin yläasteen kenttä 100 50 5000   1     

Nivavaaran koulun kenttä 76 40 3040         

Saaren koulun kenttä 50 28 1400   1     

Syväsenvaaran koulun kenttä 80 50 4000   1     

Ylikylän kenttä 60 30 1800   1     

Alakorkalon koulun kenttä 40 20 800   1 8   

Hirvaan koulun kenttä 60 30 1800         

Koskenkylän kenttä 40 20 800   1 16   

Meltauksen kenttä 60 30 1800   1     

Nivankylän kenttä 60 30 1800   1     

Oikaraisen kenttä mukautettu yp 60 30 1800   1     

Paavalniemen kenttä 40 20 800   1 8   

Rautiosaaren koulun kenttä 40 20 800   1     

Vikajärven kenttä 30 40 1200   1     

Kivitaipaleen kenttä 60 30 1800   1     

Tapionkylä 40 20 800   1     

Vanttauskosken kenttä 60 30 1800   1     

YHTEENSÄ   48940 2 17 180 0 

 

 

1.2.1 Korkalovaaran pallokenttä 

 

Hiekkatekonurmipintaiselle pesäpallokentälle jäädytetään 40x80m vapaaluistelualue Toi-

sella puolen huoltorakennusta toimii jääkiekkokaukalo. Ison alueen valaistus: metallipylväät 

8 kpl, joissa 24 kpl 400 W suurpainenatrium valaisimia, teho on yhteensä 9,6 kW. Jääkiek-

kokaukalon valaistus: metalli pylväät 6 kpl, joissa 30 kpl 400 W suurpainenatrium valaisi-

met, teho yhteensä on 12 kW. Valojen ohjaus käsi/kello järjestelmällä. 
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1.2.3 Muurolan jääkiekkokaukalo 

 

Jääkiekkokaukalo on pääasiassa koululaiskäytössä. Kentällä valaistus: 6 kpl puupylväitä, 

joissa 18 kpl 400 W suurpainenatriumvalaisinta. Pelaajakatos ja huoltotila n 8 m². Valojen 

ohjaus on järjestetty painonappi/hämärä/kello -järjestelmällä. Kesällä kaukalossa on tarvit-

taessa tenniskenttä. Kunnostus kerran päivässä ensisijaisesti koulun liikuntatunneille aamu-

päivän aikana. Tottohallin traktoritallin vuosikorjaukset sisältyvät kiinteistön vuokraan. 

 

1.2.4 Rommelin kenttä (jääkiekko-, luistelu) 

 

Vapaaluistelualue on kooltaan 80 m x 65 m. Huoltorakennuksen puoleisessa päässä jääkiek-

kokaukalo, joka pystytetään talvikaudeksi. Valaistus on järjestetty seuraavasti: puupylväitä 

9 kpl, joissa 37 kpl 400 W suurpainenatrium valaisimia, teho yhteensä on 14.8 kW. Valojen 

ohjaus on järjestetty käsi/kello ohjauksella.  

 

1.2.5 Susivoudinpuiston pallokenttä (jääkiekko-, luistelu) 

 

Hiekkakenttä alueella on vapaaluistelualue eteläpäässä 60 m x 70 m ja huoltorakennuksen 

puoleisessa päässä on jääkiekkokaukalo, kaukalon laidat pystytetään talvikaudeksi. Päivisin 

kenttä on pääasiassa koululaiskäytössä, iltaisin kaukalopallo puulaakipelit. Valaistus: 

puupylväät 7 kpl, joissa 31 kpl 400 W suurpainenatrium valaisinta, teho yhteensä on 12,4 

kW. Valojen ohjaus on järjestetty käsi/kello ohjauksella. Kenttiä ympäröivä pururata on tal-

visin hiihtolatuna, kunnostus tehdään telamaasturilla. 

 

1.2.6 Muut isot kentät 

 

Mikonkadun pallokenttä: 

Mikonkadun kenttä poistuu ylläpito-ohjelmasta 31.12.2016 ja ei ole mukana tässä sopimuk-

sessa. Vapaaluistelualue jäädytetään Viirinkankaan koulun kentälle. 

 

Ounasjoentien pallokenttä: 

Kivituhkapinnoitettu moreenipohjainen kenttä on kooltaan 55 m x 90 m ja se on vapaassa 

käytössä. Suurin käyttäjäryhmä on koulut. Kenttä on tarkoitettu kesän aikana pallopeleille 

ja talvella kenttä toimii luistinratana. Valaistus: neljässä puupylväässä 8 kpl 400 W:n suur-

painenatrium valaisinta, joiden on teho yhteensä 3,2 kW. Valaistuksen ohjaus tapahtuu 

kello/hämäräkytkimen avulla. Koululaiskäyttöä varten 12 m² ”kontti” on pukukoppina. Alu-

etta kiertää kuntorata, joka on hoitoalueenrajana, rata mukaan lukien. 

 

Ounasrinteen pallokenttä, Suopunki: 

Kivituhkapinnoitettu kerroksin rakennettu kenttä on kooltaan 100 m x 60 m ja se on kesällä 

vapaa jalkapallokenttä, talvella vapaaluistelualue. Valaistus: puupylväät 4 kpl, joissa 8 kpl 

400 W suurpainenatrium valaisinta, joiden teho on yhteensä 3,2 kW. Valojen ohjaus tapah-

tuu katuvalot/kellon avulla. Paikoitusalue on murskepintainen 2000 m². Koululaiskäyttöä 

varten 12 m² ”kontti” on pukukoppina. Suopungin varressa on vesiposti kentän kastelua var-

ten. Hoitoalueen rajana ympäröivät ojat, avo-ojat mukaan lukien. 
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1.2.7 Taajamakentät 

 

Kunnostus kerran päivässä ensisijaisesti koulun liikuntatunneille aamupäivän aikana. Hyö-

dynnetään työllisyysvaroin palkattuja sekä seuroja alueiden hoidossa. Rakenteiden vuosi-

korjaukset. Asfalttipohjaiset kentät, joista kentistä osa toimii kesäisin tenniskenttinä tai 

muina pienpalloalueina. Sopimus sisältää: kenttien kevätsiivous, peliverkkojen, sivuverkko-

jen asennus ja kunnossapito. Keväällä tapahtuu kenttien käyttökuntoon laittaminen ja syk-

syllä kenttien purkaminen. Kenttien perustiedot tämän palvelukuvauksen kohdassa 1.1.11: 

Napapiirin yläaste, Nivavaaran koulu, Saaren koulu, Syväsenvaaran koulu, Ylikylä. Sy-

väsenvaaran koulu. 

 

1.2.8 Maaseutukentät 

 

Maaseutukenttiin lukeutuu eritasoisia kenttiä eritasoisilla hoidoilla. Koulun käytön + sarja-

toiminnan turvaaminen (lumi päivittäin, jää turvallinen) + kesähuolto, portit yms. korjauk-

set. Hoidetaan yhteisymmärryksellä ja sovitun tason mukaisesti. Sidonnaisuus työvoima-

avustuksen käyttöön. 

 

Alakorkalo, Hirvaan koulu, Kivitaipale, Koskenkylä, Meltaus, Nivankylä, Oikarainen (sääs-

tökohteena mukautettu ylläpito), Paavalniemi, Rautiosaaren koulu, Sinettä, Tapionkylä, 

Vanttauskoski, Vikajärvi 
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1.3 Kuntoreitit 
 

 
 KUNNOSSAPITO  LUOKKA huom! 

 telamaas-
turi 

moottori-
kelkka 

valaistu kuntopolku latu-ura muu  

Anun kuntopolku / latu  1,5   1,5 1,5     

Auttin kuntopolku / latu    2,3 2,3   2,3    

Hirvaan kuntopolku / latu  1,6 1,6 1,6     

Jokkavaara – Sierijärvi UR (sis Kosken-

kylä) 
33,4       33,4    

Kirkkolammen latu 1       1  

Kivitaipaleen kuntopolku / latu   2,2 2,2 2,2      

Korkalovaaran kuntopolku / ladut 11,1   5,6 8,1 3    

Kuolavaaran kuntopolku / latu   2,6 2,6 2,6      

Meltauksen kuntopolku / latu  1,9 1,9 1,9     

Muurolan kuntopolku / ladut 7   3 3 4    

Nivankylän kuntopolku / latu  1,9 1,9 1,9     

Oikaraisen kuntopolku / latu   2,8 2,8 2,8      

Ounasvaaran kuntopolku / ladut 21   21 21     

Pahtajan kuntopolku / latu   1,7 1,7 1,7     avustus 

Perunkajärven kuntopolku / latu  1 1 1    avustus 

Pohtimolammen ulkoilureitti 9,7     9,7      

Pöyliövaaran kuntopolku / latu 15 5 15 15 5    

Rautiosaaren kuntopolku / latu   5,6 1,9   5,6    

Saarenkylä – Nivavaara kuntopolku / la-

dut 
22   12 8,9 13,1    

Sinetän kuntopolku / latu   2,5 2,5 2,5      

Songan kuntopolku / latu  2 2 2    avustus 

Susivoudin kuntopolku / latu 0,9   0,9 0,9      

Vanttauskosken kuntopolku / latu  5,8 1,8 1,8 4    

Vikajärven kuntopolku / latu   1,8 1,8   1,8    

Ylinamman kuntopolku / latu  1,7 1,7 1,7     

Keskustan jääladut    21       21  

Ounasvaaran kilpaladut 10   7,2 10      

Toramon kilpaladut 5,3   1,3   5,3    

Keskuskentän latu 1       1  

Korkalovaaran oikolatu 3,2       3,2    

Jaatilan saaren latu     2,7   
 

  avustus 

  142,1 63,4   101,8 80,7 23   

YHTEENSÄ (km) 205,5 99,9 205,5  
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1.3.1 Anun kuntopolku / latu  

Kunnossapito: telamaasturi 1,5 km 

Viirinkankangas, Valaistu: 1,5 km, siltoja 2 kpl, latu-uran leveys 5,0 m 

 

1.3.2 Auttin kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 2,3 km 

Valaistu: 2,3 km  

 

1.3.3 Hirvaan kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,6 km 

Valaistu:1,6km 

 

1.3.4 Jokkavaara – Sierijärvi ulkoilureitti  

Kunnossapito: telamaasturi 33,4 km 

Valaisematon 20 km, Koskenkylän latukilometrit 13,4 km 

 

1.3.5 Kirkkolammen latu 

Kunnossapito: telamaasturi 1,0 km 

Valaisematon 1,0 km, vain talvikäytössä, latu-uran leveys 3,5 m. 

 

1.3.6 Kivitaipaleen kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 2,2 km 

Valaistu: 2,2 km.  

 

1.3.7 Korkalovaaran kuntopolku / ladut  

Kunnossapito: telamaasturi 11,1 km 

Valaistu: 5,6 km, kivituhkapintainen ympärivuotisessa käytössä. Sisältää yhteyden Ylikylän 

koululle. 

 

1.3.8 Kuolavaaran kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 2,6 km 

Alakorkalo, Valaistu: 2,6 km, latu-uran leveys 5 m, kivituhkapintainen ympärivuotisessa 

käytössä. 

 

1.3.9 Meltauksen kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,9 km 

Valaistu: 1,9 km 

 

1.3.10 Muurolan kuntopolku / ladut  

Kunnossapito: telamaasturi 7 km 

Valaistu: 3 km, valaisematon 4 km, kisamonttu 

 

1.3.11 Nivankylän kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,9 km 

Valaistu: 1,9 km 

 

1.3.12 Oikaraisen kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 2,8 km 

Valaistu: 2,8 km 
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1.3.13 Ounasvaaran kuntopolku / ladut  

Kunnossapito: telamaasturi 21,0 km 

Ounasvaaran alueella on valaistuja kivituhkapintaisia ulkoilureittejä 21 km. Talvella hiihto-

latuna, jossa reunoilla perinteisenlatu ja keskellä luistelu-ura, kunnostettava leveys 5.0 m. 

Liitännäisalueina Ounashallin takainen parkkipaikka n. 20 autoa ja Ounasrinteellä Linnun-

tien alussa. Isorakan laavu, opastaulut 5 kpl, sekä reittiviitat, sulkupuomit 6 kpl, laatikostot 

Isorakka ja Sierijärvi. Pitkospuita Välirakan suolla 300 m. NordicFitnessPark –opasteet pys-

tytetty 2007. 

 

1.3.14 Pahtajan kuntopolku / latu 

Kunnossapito: moottorikelkka 1,7 km, kunnossapitoavustus  

Valaistu: 1,7 km 

 

1.3.15 Perunkajärven kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,0 km, kunnossapitoavustus 

Valaistu: 1,0 km 

 

1.3.16 Pohtimolammen ulkoilureitti 

Kunnossapito: telamaasturi 9,7 km  

Väli Mäntyvaara - Sinettäjärvi 9,7 km on koneellisesti hoidettu. Pitkospuita 2200 m, opas-

taulut ja viitat sekä Mäntyvaaran, Mellalammen ja Sinettäjärven laatikostot. Ulkoilureitin 

kokonaismitta on 27 km. Kesäaikaisesta ylläpidosta vastaa tekniset palvelut.  

 

1.3.17 Pöyliövaaran kuntopolku / latu  

Kunnossapito: telamaasturi 15 km / moottorikelkka 5 km 

Yhdyslatu Ounasvaaralta Pöyliövaaraan, Pöyliövaaran lenkki, pistot Printtivaarantielle ja 

Kemijoen rantaan valaistuna kivituhkapintaisina ympärivuotiseen käyttöön 15,0 km kun-

nostusleveys 5 m. Kursunginlatu, ei valaistu, vain talvikäytössä, perinteinen latu, moottori-

kelkka kunnostuksella 5.0 km, kunnossapitoavustus. Suonukkaojan- ja Myllyojan sillat, Ra-

nuantien alikulkusilta, parkkipaikat Toramossa, Printtivaarantien päässä ja Pöyliövaarassa. 

Kuntopatteri Pöyliövaarassa, laavu Printtivaarassa, opastaulut 3 kpl, reittiviitat, sulkupuomit 

6 kpl ja laatikosto. 

 

1.3.18 Rautiosaaren kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,9 km 

Valaistu: 1,9 km, valaisematon 3,7km.. 

 

1.3.19 Saarenkylä – Nivavaara kuntopolku / ladut 

Kunnossapito: telamaasturi 22,0 km 

Valaistu: 12 km, valaisematon 10 km 

 

1.3.20 Sinetän kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 2,5 km 

Valaistu: 2,5 km 

 

1.3.21 Songan kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 2,0 km, kunnossapitoavustus 

Valaistu: 2,0 km 
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1.3.22 Susivoudin kuntopolku / latu  

Kunnossapito: telamaasturi 0,9 km 

Pururata, Valaistu: 0,9 km, kivituhkapintainen, ympärivuotisessa käytössä, latu-uran leveys 

3,5 m. 

 

1.3.23 Vanttauskosken kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,8 km 

Valaistu: 1,8 km, valaisematon 4,0km. 

 

1.3.24 Vikajärven kuntopolku / latu  

Kunnossapito: moottorikelkka 1,8 km 

Valaistu: 1,8 km 

 

1.3.25 Ylinamman kuntopolku / latu 

Kunnossapito: moottorikelkka 1,7 km 

Valaistu: 1,7 km 

 

1.3.26 Keskustan jääladut  

Kunnossapito: moottorikelkka 23 km. 

Kemijoen ja Ounasjoen jäälle tehdään latu-uria keskustan ja Saarenkylän alueella. Kunnos-

tus aika helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin, n. 2 kk. 

 

1.3.27 Keskuskentän latu 

Kunnossapito: telamaasturi 0,5 km 

Pituus 0,5 km.  

 

1.3.28 Ounasvaaran kilpaladut  

Kunnossapito: telamaasturi 10,0 km 

Pituus 10,0 km.  

 

1.3.28 Toramon kilpaladut  

Kunnossapito: telamaasturi 5,3 km 

Pituus 5,3 km.  

 

Kaikki rakennelmat ja alueet talvi/kesä käytössä kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin. Muu-

tamilla reiteillä talvihoito on kunnossapitoavustuksen piirissä. 

 

Vennivaaran ulkoilureitti rakennetaan vuosina 2018-2019. Reitin käyttöön otosta sovitaan 

erikseen rakennusaikataulun tarkentuessa. 

 

Ulkoilureittien perusparannustöitä tehdään vuonna 2018 Saarenkylän alueella. 

1.4 Hiihtokeskus (Ounasvaara) 

 

1.4.1 Hiihtostadion 

 

Sisältää: maalialue, latuverkosto, sillat, kilpailukeskus, siirrettävä aitakalusto. 

 

Hiihtostadion on peruskorjattu 1999 – 2001 ja on yksi neljästä valtakunnallisesta hiihto-

keskuksista. 
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Maalialue:  

Nurmipintaista aluetta yhteensä 4,5 ha. Alueella on kuivatus, aluesähköistys, valaistus, tu-

lospalvelu ja äänentoisto verkosto sekä lumetusputkisto. Nurmikonhoito taso A 3. Talvikau-

tena alue on valaistu joka on hämärä / kello-ohjauksella. Hiihtostadionin aluevalaistus uu-

sittiin Rovaniemen Verkko Oy:n toimesta syksyllä 2014. Maalialueelle asennettiin Saaren-

kentän vanhaa tekonurmea kesällä 2015.  

 

Latuverkosto: 

Kilpahiihtoladut, Alavitonen ja Ylävitonen ( 10 km) on kilpailukäytössä. Ylävitonen on va-

laistu kokonaan ja Alavitonen Totolle saakka 2.8 km. Lisäreittinä on vuodelle 2007 valmis-

tunut 0,5 km:n osuus valaistuksineen. Ensilumen latu 4,5 km: lumetustyöstä vastaa tämän 

sopimuksen tilaajaosapuoli ja latukonetyö on kaupungin vastuulla sisältyen lp-ylläpitosopi-

mukseen. Vuonna 2007 on hankittu 3 matalapainetykkiä. Lumitykit sisältyvät hiihtokeskuk-

sen toimitsijarakennuksen kalustoon ja liikuntapalveluiden tuloslaskelmaan pääomakului-

neen. Lumitykkien huollosta, hoidosta ja vuokrauksesta vastaa tuotanto. Vuokrauksesta saa-

duilla tuloilla katetaan huolloista ja hoidosta aiheutuvat kustannukset. Vuokrasta on määri-

telty hinta kaupungin sisäiseen tarpeeseen ja hinta ulkoiseen vuokraukseen. Ulkoiseen hin-

taan sisältyvät pääomakulut. Hinnat ovat liikuntapalveluiden ja tuottajan yhteisesti määrit-

telemät. Vuokrahinnat: ulosvuokraus 30 €/h, sisään vuokraus 15 €/h. Tilaaja vastaa lumityk-

kien taloudellisesta tuloksesta. Ounasvaaran toimijoilta ei pääsääntöisesti peritä vuokraa.   

  

Sillat: 

Alueella on 4 hiihtosiltaa ja kevyenliikenteen silta. Sillat ovat teräsrunkoiset puukannella 

olevia kaarisiltoja. 

 

Kilpailukeskus: 

Katso kohta 1.10.3 

 

Siirrettävä aitakalusto: 

Alueella on siirrettävää punaista aitaa 700 m ja sinistä aitaa 500 m. Maalatut puurakenteiset 

aitaelementit on 3 m pitkiä, tolpat on sähkösinkittyä teräsputkea. Aitaelementit on tarkoitettu 

hiihtostadionin käyttöön, mutta punaisia aitoja voidaan vuokrata muidenkin tapahtumien 

järjestelyyn. Vuokratulot käytetään aitojen kunnossapitoon. 

 

1.4.2 Mäkikeskus 

 

Sisältää: HS100/K-90, K64 mäki, K35 mäki, K15 mäki, K10 mäki, tuomaritorni, valmenta-

jataso, viipaletalo, vanha toimitsijarakennus, mäkihissi 

 

HS100: 

Mäki on 1962 rakennettu teräsbetonirakenteinen mäki, peruskorjaus on tehty 1996-97, jol-

loin mäestä tehtiin ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu nykyaikainen hyppyrimäki. Ala-

mäki on varustettu puurakenteisella kannella n. 100 cm maapohjasta, muovitettu Sarakorven 

muovielementeillä. Kesäkäyttöön on automaattinen kastelujärjestelmä ja talvikäyttöön lu-

metusta varten putkisto. Sekä ylä-, että alamäki on varustettu sähkökäyttöisellä kunnossapi-

tokalustolla. Vuoden 2009 aikana HS100/K-90 hyppyrimäen torniin asennettiin hissi alku-

peräiseen hissikuiluun. 2010 suurmäen vauhdinottotorni saneerattiin kokonaisuudessaan 

Skanska Infra Oy:n urakoimana. Alamäen huoltokelkan sähkövintturi on uusittu syksyllä 

2011. Syksyllä 2014 ylämäkeen asennettiin uusi vauhtimäenlatu Oy C.E. Lindgren Ab:n 
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toimesta. Lindgren vastaa vauhtimäenladun vuosihuollosta.  Keraaminen latu on varustettu 

jäähdytysjärjestelmällä. Toimitukseen sisältyi myös uusi kunnostuskelkka ja vinssi. Ala-

mäen valaistuksen ohjauskeskus uusittiin 2017 ja valaistuksen korjaustarvetta kartoitetaan. 

Jääladun päivityspaketti toteutetaan syksyllä 2017.  

 

K-64 mäki: 

Mäki on rakennettu 1984 ympärivuotiseen käyttöön. Ylämäki on liimapuupalkein puuraken-

teinen ja varustettu peltiladulla, joka on uusittu 2006. Alamäki on maapohjalla ja puukan-

nella, joka on muovitettu, muovitus on uusittu 1993. Varustetaso on sama kuin HS-100/K-

90 mäessä. Vauhtimäentornin liimapuupalkkeihin asennettiin suojapellitys syksyllä 2011. 

Vauhtimäentornin kansilaudoitus uusittiin syksyllä 2013. 

 

K-35 mäki: 

Mäki on maarakenteinen, ylämäen yläosa on puurakenteinen. Rakennettu 1988. Korjattu 

ympärivuotiseen käyttöön 2000. Ylämäessä on peltilatu. Varustetaso sama kuin K-90 mä-

essä. Ylämäen puurakenteita uusittiin syksyllä 2015 ja ylämäkeen hankittiin uusi vinssi. 

Vastamäkeä korjattiin OH:n toimesta syksyllä 2016. Korjaustyöt jatkuvat 2017. K-28 mäen 

rakentaminen aloitettiin K-35 viereen syksyllä 2017 OH:n toimesta. 

 

K-15 ja K-10 mäet: 

Maarakenteiset mäet, ympärivuotiseen käyttöön. Kunnostus ylämäet miestyönä ja alamäet 

tamppauskoneella. K-15 ja K-10 mäet korjattiin OH:n toimesta syksyllä 2016. Korjaustyöt 

jatkuvat 2017. K-25 mäen puurakenteet purettiin OH:n toimesta.  

 

Tuomaritorni: 

Katso 1.10.2 

 

Valmentajataso: 

2001 rakennettu teräsrakenteinen valmentajataso K- 90 mäen valmentajien käyttöön. Kor-

keutta rakenteella 10.5 m. 

 

Viipaletalo: 

Katso kohta 1.10.2 

 

Vanha toimitsijarakennus: 

Katso kohta 1.10.2. 

 

Mäkihissi: 

Vintertec VM 11 MMS sompahissi. Rakennettu 1993 Matkailupalvelu Vitikka & Kotakor-

van toimesta, siirtyi kaupungin omistukseen 1997. Peruskorjattu 2007. Vetolaitteita hississä 

11 kpl. Pituus 311 m. Moottoriteho 11 kw. Kapasiteetti 152 p/h. Köysinopeus 2,5 m/s. 

 

Reuna-alueiden hoitoluokka A3. 

 

Hoitoalue rajattu kartalla. 

 

Sopimuksen piiriin kuuluu alueiden, rakennusten ja rakennelmien rakenteellinen kunnossa-

pito. Mäkien ja rakennusten päivittäisestä kunnossapidosta vastaa Ounasvaaran Hiihtoseu-

ran mäkijaosto erillisellä sopimuksella tilaajan kanssa. 
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1.5 Ammuntakeskus (Toramo) 

 

1.5.1 Ampumahiihtoalue 

 

Luvat käyttöön hakee toimintaa järjestävä seura. 

 

Ampumarata-alue 7500 m². Valaistus 4 pylväästä, joissa valaisimia 8 kpl. Taululaitteita 25 

kpl, kaikki valaistu. Rakennetun lisäladun myötä alueella on käytettävissä 4 km:n latu, josta 

valaistua osuutta on 1,3 km. 

 

Edellä mainitut rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin. Ounasvaara – 

Pöyliövaaran ulkoilureitin sähköliittymästä on tehty alaliittymä ampumahiihtoladun ja –sta-

dionin sähkölle. 

 

1.5.2 ampumarata-alue 

 

Alueella on 100 ja 50 metrin kivääriradat sekä pistooliratoja. Lisäksi alueella on hirvirata. 

Ampumaratojen toiminnasta vastaa ampumaseura. 50 metrin pienoiskivääriradan näyttösuo-

jan kattorakenteet peruskorjattiin kesällä 2008. 

 

1.5.3 Jousiammunta-alue 

 

Alueella on kesällä 2011 rakennettu jousiammunta-alue. Jousiammuntaradan nurmialueet 

kuuluvat kunnossapitosopimukseen. 

 

 

1.6 Tenniskentät 

 

1.6.1 Antinpuiston tenniskentät  

 

Alueella on kaksi 1986 rakennettua hiekkatekonurmi tenniskenttää, joiden kulutuskerros uu-

sittu 1996 ja kolme massapäällystekenttää, jotka on rakennettu uudestaan 1970 luvun alussa 

rakennettujen kahden kentän tilalle ja yksi kokonaan uusi kenttä rinnalle. Lyöntiseinät uu-

sittiin, asennettiin vesiposti massakentille, vesiposti ja sähköliittymä huoltovaunulle. Kent-

tien viimeistelytyöt ja käyttöönotto on toteutettu kauden 2008 alussa. Ympärysaidat on alu-

miinirakenteiset verkkoaitoja. Kenttien käyttöä ja siivousta hoitaa Rovaniemen Verkkopal-

loseura, joka saa käyttömaksut palkkioksi suoritetusta työstä, sopimus on kesäkausittain. 

Autojen pysäköintialue (10 autopaikkaa) ja harjoitusalue lyöntiseinien (2 kpl) edessä ovat 

asfaltoituja. Nurmialueet ja leikkipaikka kuuluvat puisto-osaston hoitoon. Tekonurmikent-

tien pinnoite uusittiin kesällä 2013 Saltex-tekonurmeksi. 

  

1.6.2 Ounaskosken tenniskenttä 

 

Ounaskosken kenttä on peruskorjattu 1984, massapintainen (punamurske), kenttä on ns. am-

mattipelaajien käytössä. Ympärysaita on teräsrunkoinen muovipäällysteinen panssariverk-

koaita. Kentällä on vesiposti kentän kastelua varten. Kentän päivittäisestä hoidosta vastaa 

Verkkopalloseura. Nurmialueet kuuluvat puisto-osaston hoitoon. 
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1.6.3 Ounaspaviljongin tenniskenttä  

 

Ounaspaviljongilla olevasta tenniskentästä vastaa kokonaisuudessaan tekniset palvelut. 

   

1.7 Beachvolley –kentät  

 

1.7.1 Jätkänkynttilän kentät 

 

Alueella on yksi beach-volley –kenttä, kunnossapito lisätyönä. 

 

1.7.2 Ounaspaviljongin kentät  

 

Alueella on kolme beach-volley –kenttää ja vastaa kokonaisuudessaan tekniset palvelut. 

 

1.7.3 Rautiosaaren kenttä 

 

Alueella on yksi beach-volley –kenttä. 

 

 

1.8 Moottoriurheilukeskus (Mäntyvaara) 

 
Mäntyvaaran moottoriurheilualue on 24 ha, suurimmalta osaltaan vanhaa soranottoaluetta. 

Alueella toimii mikroautorata, rallicross, motocross ja talvikautena moottorikelkkailu. Ker-

hot vastaavat alueen kunnossapidosta, kaupunki avustaa materiaali toimituksin erikseen so-

vittavina kohteina sekä avustaa mikroautoradan nurmikkoalueiden leikkuutyössä. 

 

Mikroautorata:  

Asvalttipintainen rata rakennettiin 1988-89. Radan pituus on 820 m, leveys 7 m, varikkoalue 

64 autopaikkaa ja liittymätiet. Radan reuna-alueet ja keskialue hoidettavaa nurmikkoa hoi-

toluokka A3 yhteensä n.1,5 ha. Aita radan ympärillä, rakennukset ja rakennelmat ovat ker-

hon omistuksessa ja ylläpidettävänä. 

 

Motocross alue: 

Sorapintainen n. 9 ha alue pitää sisällään erimuotoisia ratoja auto-, moottoripyörä- ja moot-

torikelkka kilpailutoimintaa varten. Ratoja on peruskorjattu ja välikaistoja nurmetettu 2007. 

 

Kaikki rakennukset ja rakennelmat ovat kerhojen omistuksessa ja ylläpidettävinä. Kerhot 

vastaavat myös kulkuteiden ylläpidosta. Ratojen muotoilussa kaupunki avustaa maa-aines 

toimituksilla, joista sovitaan erikseen. Alueelle on rakennettu 2007 kastelujärjestelmä rato-

jen kastelua ja lumetusta varten. Järjestelmän käytöstä aiheutuvaa veden ja sähkön kulutusta 

seurataan. Kasteluun ja lumetukseen käytettävän järjestelmän käyttökustannusten maksami-

sesta sovitaan käyttäjien, tilaajan ja tuottajan välisessä neuvottelussa. Sorapinnoitteisten ra-

tojen pölynsidontaan tarkoitetun suolan hankkiminen kuuluu sopimukseen. 
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1.9 Palloiluhalli (Ounashalli) 

 

Ounashalli 1986 valmistunut maapohjahalli, johon asennettiin 2008 NSF Mondo Monofibre 

11 60 AE Star tekonurmi. 2008 Asennettiin myös betonikivilaatoitus, uudet suojaverkot, 

uudet maalit (4 paria), uusittiin valaistuksen polttimot ja tarkastettiin savunpoistoluukkujen 

toimivuus. Lisäksi hallin seinustoilla oleva turvavalaistus uusittiin kokonaan. Pilarirakentei-

den peruskorjaus ja vahvistus suoritettu 2007. Peruskorjattu 2002 vesikaton, säätölaitejär-

jestelmien ja turvavalaistuksen osalta, valaistuksen lappujen sarjavaihto ja sisärakenteiden 

korjaukset. Kesällä 2010 Ounashallin kaukolämmön lämmönsiirrin oheislaitteineen uusit-

tiin. Kesällä 2015 tekonurmi uusittiin Saltex Oy:n toimesta. Tekonurmen osalta pidetään 

sähköistä huoltopäiväkirjaa josta löytyvät myös tekonurmen tekniset tiedot. 

Hallin tila tiedot: 

- rakennuksen koko 62,7 m x 98,9 m. = 6190 m². 

- kokonaistilavuus 59 400 m³. 

- huoltotilat 324 m². 

- hallin korkeus 6 m…13,5 m. 

 

LVI-järjestelmä: 

- hallin sisälämpötila +10 c lämmitys, +12 c ilmastointi. 

- lämmitystapa kaukolämpö 

- lämmönjako, halli ilmalämmitys, sosiaalitilat vesipatterit. 

- ilmastointi, automatisoitu ilmanvaihto halli ja sos.tilat omalla koneilla. 

 

Hallin kiinteistöhoitotöiden lisäksi pelialueen hoitotyöt suoritetaan työohjeiden ja suunni-

telman mukaisesti. Erityisesti on huolehdittava yläpohjan tuuletusaukkojen lumesta vapaana 

pitämisestä talviaikana (yläkonsoli ja räystäät).  

 

Piha-alueet ja kentät: 

Piha-alue on remontoitu asfalttipintaiseksi pysäköintialueeksi v. 2005. Yhteiskäytössä Ur-

heiluopiston kanssa, kaupunki vastaa ylläpitokustannuksista. Hallin ympärillä n. 6 m leveä 

asvaltoitu alue, jolla sijaitsee pintavesikourut ja salaojakaivot. Luiska-alueet ovat hoidetta-

vaa nurmialuetta. Molok-jätesäiliö 5 m³ sijoitettu P-alueen reunaan.  

 

Kaikki rakennukset, rakennelmat ja alueet kuuluvat ylläpito sopimuksen piiriin. 

 

 

1.10 Kiinteistöt 

 

1.10.1 Huoltorakennukset 

 

Keskuskenttä: 

Vanhan huoltorakennuksen toiminnot siirtyivät uuteen katsomorakennukseen kesällä 2015 

jonka jälkeen vanha huoltorakennus purettiin joulukuussa 2015. 

 

Uusi huoltorakennus on rakennettu 2009. Rakennuksen ala on 144 m2 ja tilavuus on 650 

m3. Huoltorakennus sisältää kaksi konetallia, yleisö WC:t sekä teknisen tilan kentänlämmi-

tykselle ja talotekniikalle. 
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Korkalovaaran pallokenttä: 

Huoltorakennus on valmistunut 1979, kerrosala on 260 m² ja tilavuus on 765 m³. Rakennuk-

sessa on suora sähkölämmitys. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Varastotilaa 23 m² ja hen-

kilökunnan sosiaalitilaa on 21 m². Rakennuksessa on kulun-, rikos- ja lvi-valvontajärjes-

telmä. Pallokentän pukukoppiin tehtiin peruskorjaus keväällä 2013. Korjauksessa uusittiin 

suihkutiloja, kalusteita ja maalattiin sisäpintoja. 

 

Rommelin kenttä: 

Huoltorakennus on rakennettu 1983, kokonaisalaltaan 260 m² ja on tilavuus 790 m³. Kone- 

ja varastotilaa 59 m², työntekijäin sosiaalitila 17 m². Rakennuksessa on sähkölämmitys. Ku-

lun -, rikos- ja lvi-valvontajärjestelmä. 

 

Susivoudin kenttä: 

Huoltorakennus on valmistunut 1981, kerrosala on 260 m² ja on tilavuus 765 m³. Raken-

nuksessa on suora sähkölämmitys. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Varastotilaa 23 m², 

henkilökunnan sosiaalitilaa on 21 m². Rakennuksessa on kulun -, rikos- ja lvi-valvontajär-

jestelmä. 

 

Saarenkylän kenttä: 

Kentän huoltorakennus on valmistunut 1990, kerrosala 422 m² tilavuus 1250 m³. Rakennuk-

sessa on toimitsijatilat, pukuhuoneet 4 kpl, korjaamotila, varasto sekä kuuluttamo. Saaren-

kentän huoltorakennus siirretty palvelusopimukseen 2010 alkaen. Vesivahingoista johtuva 

korjaus välipohjaan tehty kesällä 2009. Huoltorakennukseen rakennettiin oma kaukolämpö-

liittymä kesällä 2013. 

 

1.10.2 Mäkikeskuksen rakennukset 

 

Tuomaritorni: 

Puurakenteinen kuusikerroksinen tuomaritorni on rakennettu 1963. Peruskorjaus on tehty 

2000. Lämmintä tilaa on kolmessa ylimmässä kerroksessa yhteensä 64 m². Rakennuksessa 

on suora sähkölämmitys mutta vesi- ja viemäriverkostoon ei ole liittymää. Rakennus on lii-

tetty rikosvalvontajärjestelmään. 

 

Viipaletalo: 

Mäkimiesten huoltotiloina toimii ns. viipaletalo, joka siirrettiin nykyiselle paikalle rakennus 

1999 ja samalla tehtiin peruskorjaus. Lämmintä tilaa on 220 m². Sähkölämmitys lisättiin 

2004. Rakennus on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksessa on hälytysjärjes-

telmä, kulunvalvonta, lvi- ja rikosvalvonta. Hälytykset ohjautuvat vartiointiliikkeen hälytys-

keskukseen. 

 

Vanha huoltorakennus: 

Vanha huoltorakennus on rakennettu 1967. Rakennuksen rakennusala 140 m² ja siinä on 

sähkölämmitys. Rakennus on peruskorjattu 2001 varasto/suksihuoltotiloiksi. Vanha huolto-

rakennus puretaan joulukuussa 2017. Sen toiminnot korvataan toimisto- ja varastokonteilla.  

 

1.10.3 Kilpailukeskus (Ounasvaaran hiihtostadion)  

 

Rakennuksen käyttötarkoitus on kilpailujen ym. tapahtumien aikana toimia toimitsija, 

pressi, tulospalvelu ja kenttäkuulutus keskuksena. Kilpailukeskukseen tehtiin peruskorjaus 
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syksyllä 2012. Alakertaan rakennettiin pukukopit ja yläkertaan monitoimitila sekä laajen-

nettiin kahviota. 

 

Kerrosala   515 m² 

Hyötyala   312 m² 

Tilavuus 1460 m³ 

Kerrosluku  2 

 

Rakennus on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksessa on ohjattu suorasähköläm-

mitys. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennuksessa on hälytysjär-

jestelmä, kulunvalvonta, lvi- ja rikosvalvonta sekä tietoliikenneyhteydet. Hälytykset ohjau-

tuvat vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen. 

 

Kaikki rakennukset, rakennelmat, alueet ja latujen kunnossapito kuuluvat ylläpitosopimuk-

sen piiriin. 

 

1.10.4 Muut kiinteistöt 

 

Muurolan hiihtostadionin rakennukset. 

 

Muurolan hyppyrimäki ja huoltorakennus 

 

Vanttauskosken koulun kaukalon huoltorakennus. 

 

Nivavaaran koulun kentän huoltorakennus 

 

Hirvaan koulun kentän huoltorakennus 

 

Rautiosaaren kentän huoltorakennus 

 

Nivankylän kentän huoltorakennus 

 

Muurolan kentän huoltorakennus 
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2. LIIKUNTAPAIKKAKOHTAISET TEHTÄVÄT  
(tehtävämäärät arvioita seurantaa varten, ei hinnoitteluperusteista) 

 

2.1 Urheilukentät 

 

2.1.1 Tekonurmikentät 

 

Tekonurmikenttien huolto toteutetaan hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelma val-

mistuu ennen sopimuskauden alkua, pois lukien siirretyt tekonurmet. 

 

Keväthuolto: lumenpoisto (sulatus/auraus + kumirouheen levitys), maalien asennus  

yhteensä 4 kpl: (1 kpl Saarenkenttä, Keskuskenttä 1 kpl, Susivouti 1 kpl, Korkalovaaran 

pallokenttä 1 kpl) 

Palveluaika: 1-30.4. 

 

Syyshuolto: maalien varastointi  

Yhteensä 4 kpl: (Saarenkenttä 1 kpl, Keskuskenttä 1 kpl, Susivouti 1 kpl, Korkalovaaran 

pallokenttä 1 kpl) 

Palveluaika: 1-30.10. 

 

Viikkohuolto: harjalanaus, roskien keräys, tarvittaessa paikallinen kumirouheen lisäys 

(kuluvat alueet: maalien edustat, rangaistuspilkku, kulmat) 

Yhteensä 128 kpl: (Saarenkenttä 30 kpl, Ounashalli 50 kpl, Keskuskenttä 16 kpl, Susivouti 

16kpl, Korkalovaaran pallokenttä 16 kpl) 

Palveluaika: 1.1-31.12. 

 

Vuosihuollot: 

Kumirouheen lisäys koko kentälle: tilattaessa laskutustyönä   

Kentän puhdistus koneellisesti: tilattaessa laskutustyönä 

Muut kentän huoltoon kuuluvat toimenpiteet ja aputyöt: tilattaessa laskutustyönä 

Palveluaika: 1.1-31.12. 

 

 

2.1.2 Luonnonnurmikentät 

 

Luonnonnurmikenttien huolto toteutetaan hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelma 

valmistuu ennen hoitokauden alkua. 

 

Keväthuolto: nurmen kunnossapidon toimenpiteet, maalien asennus  

Yhteensä 3 kpl: (Susivouti, Muurolan kenttä, Saarenkentän heittoalue) 

Palveluaika: 1.4-30.4. 

 

Syyshuolto: nurmen kunnossapidon toimenpiteet, maalien varastointi  

Yhteensä 3 kpl: (Susivouti, Muurolan kenttä, Saarenkentän heittoalue) 

Palveluaika: 1.9-30.9. 
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Kauden kunnossapito: 

Yhteensä 3 kpl: (Susivouti, Muurolan kenttä vain leikkaus, Saarenkentän heittoalue leik-

kaus ja kastelu) 

Nurmikenttien hoitoluokka on A1. Noudatetaan nurmikenttien hoidosta annettuja hoito-

ohjeita. 

. 

Lisäksi noudatetaan tässä annettuja ohjeita. 

 

1) Hiekoitus 

2) Lannoitus ja kalkitus 

3) Ilmastointi 

4) Leikkuu 

5) Kastelu 

6) Kattaminen 

7) Nurmikon paikkaus ja huolto 

8) Rikkakasvien torjunta 

9) Pelialueen merkkaus 

 

1. Hiekoitus 

Käytettävä hiekka on seulottua raekooltaan 0,2-2,0 mm. Kenttiä hiekoitetaan vähintään 

kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen hiekoitus tehdään loppukeväällä lumen aikana, kun 

lumi suojaa kenttää koneiden aiheuttamilta vaurioilta (huhtikuun loppupuolella). Hiekka-

määrä on 20 ton/ha. Toinen hiekoitus tehdään elo-syyskuun vaihteessa syväilmastoinnin yh-

teydessä, jolloin hiekkaa käytetään 40 ton/ha. Hiekka on levitettävä tarkoitukseen soveltu-

valla erikoiskoneella, jotta levitys on tasainen. 

 

2. Lannoitus ja kalkitus 

Lannoitus suoritetaan oheisen lannoitussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa tulee muut-

taa maa-analyysien ja silmämääräisen tarkastelun pohjalta, jos siihen on tarvetta. Muutok-

sista on sovittava tilaajan kanssa. Lannoituksessa on käytettävä lannoitteille sopivaa levitys-

kalustoa. Ravinnetilan toteamiseksi on otettava maa-analyysinäytteet vähintään kaksi kertaa 

kesässä (lannoitussuunnitelman mukaisesti). Kalkitustarve selvitetään elokuussa otettavan 

maanäytteen perusteella ja suoritetaan myöhään syksyllä käytön ja hoitotöiden lopettamisen 

jälkeen. 

 

3. Ilmastointi 

Syväilmastointi suoritetaan vähintään kaksi kertaa kaudessa alkukaudesta ja elo-/syyskuun 

vaihteessa. Jos ilmastoinnin tarvetta esiintyy useammin on se suoritettava tarpeen mukaan. 

Selvitetään tarve yhdessä tilaajan kanssa. Ilmastointiperiaate on syväilmastointi holkkiko-

neella ja viiltoilmastointi veitsikoneella. Viiltoilmastointia suoritetaan tarpeen mukaan. 

 

4. Leikkuu 

Nurmikon leikkuu on tehtävä niin  usein, että leikattava nurmen osa ei ole suurempi kuin 

1/3 nurmen pituudesta. Leikkuukorkeuden tulee olla 3,5.4,0 cm. Pääsarjojen pelejä varten 

leikkuu on suoritettava pelipäivänä. Leikkuukalustona on käytettävä kelaleikkurityyppisiä 

leikkureita. Leikkuujäte on kerättävä pois. Pystyleikkuu tehdään vähintään kolme kertaa 

kaudessa, ensimmäinen leikkuu kesäkuun loppupuolella ja siitä noin neljän viikon välein. 
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5. Kastelu 

Kastelu suoritetaan automaattikastelujärjestelmien avulla yöaikaan. Kertakastelumäärä on 

20-30 mm. Osassa kenttiä ei ole automaattista kastelujärjestelmää. Kastelun tarve riippuu 

vallitsevasta säätilasta ja se on selvitettävä päivittäin. Jos automaattijärjestelmiin tai veden 

toimitukseen tulee häiriöitä, on varauduttava varakastelujärjestelmään. 

 

6. Kattaminen 

Kattamiseen käytetään hiekan (0,2-2,0 mm) ja maatuneen turpeen seosta, jossa on hiekkaa 

70% ja turvetta 30%. Turpeena on hyvää ns. polttoturvetta. Kattaminen on tehtävä, jos ken-

tän pinnan tasaisuus sitä vaatii ja aina syyskunnostuksen aikana. Kattamiseen käytetään n. 

50 m3/ha kaudessa, on varauduttava 500 m3:n kateainemäärään kaudessa. Kateaine levite-

tään tarkoitukseen valmistetulla laitteella. 

 

7. Nurmikon paikkaus ja huolto 

Päivittäiset huollot käsittävät irronneiden nurmipalojen ”täkytyksen” paikalleen, syntynei-

den kuoppien korjaamisen siirtonurmipaikoilla tai kateainetäytöllä.Täydennyskylvöt suori-

tetaan syksyllä ja kylvöalueet merkataan muistiin. Jos talvella on syntynyt vaurioita sellai-

siin kohtiin, joissa ei ole paikkuukylvöä, tehdään se aikaisin keväällä. Täydennyskylvössä 

käytetään siementä 1,5-2,0 kg/a. Kylvö suoritetaan tarkoitukseen valmistetulla koneella. 

Siirtonurmikorjaukset tehdään sellaisille kentän alueille, joiden vauriokohtia ei voi korjata 

muulla tavalla. Korjausten ajankohta on kesäkuun lopulta elokuun loppuun mennessä. On 

varauduttava 500 m²:n siirtonurmen käyttöön vuosittain. Kasvuston tulee olla vähintään 

kaksi vuotta vanhaa, rikkaruohoista vapaata ja samanlaatuisella kasvualustalla kasvatettua 

kuin nurmikenttien kasvualustat on. Siemenlaadun tulee olla tilaajan hyväksymää. 

 

8. Rikkakasvien torjunta 

Rikkakasvien torjunta on tehtävä ennen rikkakasvien kukintaa. Torjuntaa tehdään mekaani-

sesti ja voidaan käyttää tarkoitukseen hyväksyttyjä torjunta-aineita. Myös kenttien reuna-

alueilla on suoritettava torjuntaa, jotta siemenet eivät leviä kentälle. 

 

9. Pelialueen merkkaus 

Pelialueiden merkkaus suoritetaan tarkoitukseen valmistetulla ruohomaalilla peliviivoituk-

sesta annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Merkkauksen linjauksessa on käytettävä 

apuna naruja riittävän hyvän ulkoasun saavuttamiseksi. Yleisurheilun suorituspaikkojen 

merkkaukseen voidaan käyttää myös muovinauhoja. 

 

2.1.3 Kivituhkakentät 

 

Kivituhkakenttien/siirrettyjen tekonurmikenttien huolto toteutetaan hoitosuunnitelman mu-

kaan. Hoitosuunnitelma valmistuu ennen hoitokaudenkauden alkua. 

 

Kevätkunnostus: lumenpoisto (auraus), maalien asennus  

(5 kpl: Korkalovaaran pallokenttä, Susivoudin hiekkakenttä, Rommelin kenttä, Ounasjoen-

tien kenttä, Ounasrinteen kenttä,) 

 

Hiekkakenttien kunnostus aloitetaan poistamalla lumivallit, jää ja johtamalla sulamisvedet 

pois. Kentät sulatetaan suolahiekan avulla päivälämpötilan noustessa plussan puolelle. Su-

lamisvesien poistuminen varmistetaan kaivojen ja putkistojen aukaisemisella. Kun lumi ja 

jää ovat sulaneet kentiltä, aloitetaan pinnan muokkaus pelikuntoon tasaamalla, kivituhkaa 
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lisäämällä ja tarvittaessa jyräämällä. Tasaisuusvaatimus on, ettei kenttäalueelle synny lam-

mikoita. Tarvittaessa lisätään kivituhkaa 0-6 mm, jotta karkeammat kiviainekset eivät nouse 

pintaan. Kenttien reuna-alueet on siistittävä ja maali ym. varusteet sekä rakennelmat kun-

nostettava. 

 

Palveluaika: 1.4-30.4. 

 

Syyshuolto: maalien varastointi  

(5 kpl: Korkalovaaran pallokenttä, Susivoudin hiekkakenttä, Rommelin kenttä, Ounasjoen-

tien kenttä, Ounasrinteen kenttä) 

 

Elo-/ syyskuun aikana puhdistetaan salaoja- ja sadevesikaivot, tarkistetaan putkiston toimi-

vuus ja tarvittaessa ne huuhdellaan. Kentän pinnat tasataan ja painumat korjataan ennen tal-

ven tuloa. 

 

Palveluaika: 1.9.-30.9. 

 

Lanaushuolto: lanaus (siirretyille tekonurmille harjaus), roskien keräys 

Yhteensä 120 kpl (Korkalovaaran pallokenttä 20 kpl, Susivoudin hiekkakenttä 20 kpl, Rom-

melin kenttä 20 kpl, Ounasjoentien kenttä 20 kpl, Ounasrinteen kenttä 20 kpl) 

 

Palveluaika: 1.4.-30.9. 

 

Tapahtumakunnostus: 

Yhteensä 16 kpl (Korkalovaaran pallokenttä 4 kpl, Susivoudin hiekkakenttä 4 kpl, Rom-

melin kenttä 8 kpl) 

 

Peli- ym. tapahtumien aikana tulee huomioida seuraavaa: 

- kenttä tulee lanata ja pölynsidonta on varmistettava 

- rajamerkinnät tulee tehdä tapahtuman mukaisesti, käytetään sammuttamatonta rakennus-

kalkkia. 

- tapahtuman tarvitsemat kalusteet ja laitteet tulee toimittaa paikoilleen ja tapahtuman jäl-

keen ne kerätään pois. 

 

Palveluaika: 1.4.-30.9. 

   

Pölynsidonta: suola-vesi –liuos käsittely 

Yhteensä: 20 kpl (Korkalovaaran pallokenttä 5 kpl, Susivoudin hiekkakenttä 5 kpl, Ounas-

joentien kenttä 5 kpl, Ounasrinteen kenttä 5 kpl. 

 

Hiekkapintaiset kentät on pidettävä pintakerroksen osalta niin kosteina, että käytön ja kun-

nostuksen aikana ei nouse ilmaan haitallista pölykerrosta. Pölyn nouseminen kentän pin-

nasta ei saa olla 50 cm korkeampaa. Pölyn sitomiseen käytetään veden lisäksi suolaa, joko 

kalsiumkloridia tai vuorisuolaa. Ensimmäinen suolaus tulee tehdä heti keväällä kentän pin-

nan kuivuttua. Tällöin käytetään kuivasuolaa 3 ton/ha. Suolausta on tehostettava suolaliu-

oksella kesän aikana tarvittaessa. 

 

Palveluaika: 1.4.-30.9. 
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2.1.4 Taajamakentät 

 

Taajamakenttien huolto toteutetaan hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelma valmis-

tuu ennen sopimuskauden alkua. 

 

Keväthuolto: lumenpoisto (auraus), maalien asennus 

Yhteensä 5 kpl: (Napapiirin yläasteen kenttä 1 kpl, Nivavaaran koulun kenttä 1 kpl, Saaren 

koulun kenttä 1 kpl, Syväsenvaaran koulun kenttä 1 kpl, Ylikylän koulun kenttä 1 kpl)  

Palveluaika: 1.4.-30.4. 

 

Syyshuolto: maalien varastointi  

Yhteensä 5 kpl: (Napapiirin yläasteen kenttä 1 kpl, Nivavaaran koulun kenttä 1 kpl, Saaren 

koulun kenttä 1 kpl, Syväsen vaaran koulun kenttä 1 kpl, Ylikylän koulun kenttä 1 kpl)  

 

Palveluaika: 1.9.-30.9. 

 

Lanaushuolto: lanaus (siirretyille tekonurmille harjaus), roskien keräys 

Yhteensä 25 kpl: (Napapiirin yläasteen kenttä 5 kpl, Nivavaaran koulun kenttä 5 kpl, Saa-

ren koulun kenttä 5 kpl, Syväsen vaaran koulun kenttä 5 kpl, Ylikylän koulun kenttä 5 kpl)  

 

Palveluaika: 1.4.-30.9. 

 

2.1.5 Maaseutukentät 

 

Keväthuolto: lumenpoisto (tarvittaessa), maalien asennus, roskien keräys  

Yhteensä 11 kpl: (Alakorkalon kenttä 1 kpl, Hirvaan koulun kenttä 1 kpl, Koskenkylän 

koulun kenttä 1 kpl, Meltauksen kenttä 1 kpl, Nivankylän kenttä 1 kpl, Oikaraisen kenttä 1 

kpl, Paavalniemen kenttä 1 kpl, Rautiosaaren koulun kenttä 1 kpl, Sinetän kenttä 1 kpl, 

Vanttauskosken kenttä 1 kpl, Vikajärven kenttä 1 kpl)   

 

Palveluaika: 1.4.-30.4. 

 

Syyshuolto: maalien varastointi  

Yhteensä 11 kpl: (Alakorkalon kenttä 1 kpl, Hirvaan koulun kenttä 1 kpl, Koskenkylän 

koulun kenttä 1 kpl, Meltauksen kenttä 1 kpl, Nivankylän kenttä 1 kpl, Oikaraisen kenttä 1 

kpl, Paavalniemen kenttä 1 kpl, Rautiosaaren koulun kenttä 1 kpl, Sinetän kenttä 1 kpl, 

Vanttauskosken kenttä 1 kpl, Vikajärven kenttä 1 kpl)   

 

Palveluaika: 1.9.-30.9. 

 

Maaseutukenttien kunnossapidossa korkeammalla hoitotasolla ovat ne kentät, jotka ovat 

toiminnassa olevan koulun yhteydessä. 

 

Muut huoltotoimenpiteet laskutustyönä tilattaessa. 

 

Palveluaika: 1.4.-30.9. 
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2.1.6 Yleisurheilupaikat 

 

Yleisurheilupaikkojen huolto toteutetaan hoitosuunnitelman mukaan. Hoitosuunnitelma 

valmistuu ennen sopimuskauden alkua. 

 

Keväthuolto: välineiden ja kalusteiden asennus, roskien keräys, pinnoitettujen alueiden 

pesu ja puhdistuskasvillisuudesta, kuivatusjärjestelmien toiminnan varmistaminen  

Yhteensä 3: (Saarenkenttä 1kpl, Keskuskenttä 1 kpl, Muurolan kenttä 1kpl)  

Palveluaika: 1.4.-30.4. 

 

Syyshuolto: välineiden ja kalusteiden maalien varastointi  

Yhteensä 3: (Saarenkenttä 1kpl, Keskuskenttä 1 kpl, Muurolan kenttä 1 kpl)  

Palveluaika: 1.9.-30.9. 

 

Muut suorituspaikkojen huoltoon kuuluvat toimenpiteet ja aputyöt: tilattaessa laskutus-

työnä 

Palveluaika: 1.4.-30.9. 

 

 

2.2 Luistinradat 

 

2.2.1 Jääkiekkokaukalot 

 

Jääkiekkokaukalon kunnossapito: 

 

Taajamakaukalot yhteensä 9 kpl: Rommelin kenttä 1 kpl, , Pallokenttä 1 kpl, Susivuodin 

kenttä 1 kpl, Muurolan kenttä 1 kpl, Napapiirin yläaste 1 kpl,  Saaren koulu 1 kpl, Syväsen-

vaaran koulu 1 kpl, Ylikylän koulu 1 kpl, Koskenkylän koulu 1 kpl 

 

Maaseutukaukalot yhteensä 12 kpl : Alakorkalo 1  kpl, Hirvaan koulu 1 kpl, Kivitaipale 1 

kpl, Meltaus 1 kpl, Nivankylä 1 kpl, Oikarainen 1 kpl (mukautettu hoito-ohjelma), Paaval-

niemi 1 kpl, Rautiosaaren koulu 1 kpl, Sinettä 1 kpl, Tapionkylä 1 kpl (mukautettu hoito-

ohjelma), Vanttauskoski 1 kpl, Vikajärvi 1 kpl 

 

Palveluaika: Palveluaika määräytyy sääolosuhteiden ja käyttötarpeen mukaan. Lähtökoh-

tana laadukkaan liikuntapaikan ylläpitäminen kustannustehokkaasti. 

 

Maaseutukaukaloiden kunnossapidossa korkeammalla hoitotasolla ovat ne kaukalot, jotka 

ovat toiminnassa olevan koulun yhteydessä. 

 

 

2.2.2 Luistelualueet 

 

Luistelualueen kunnossapito: 

 

Taajama-alueet yhteensä 10 kpl: Rommelin kenttä 1 kpl, Pallokenttä 1 kpl, Susivuodin 

kenttä 1 kpl, Viirinkankaan koulun kenttä 1 kpl, Ounasrinteen pallokenttä 1 kpl, Napapiirin 

yläaste 1 kpl, Nivavaaran koulu 1 kpl, Saaren koulu 1 kpl, Ylikylän koulu 1 kpl,. 
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Palveluaika: Palveluaika määräytyy sääolosuhteiden ja käyttötarpeen mukaan. Lähtökoh-

tana laadukkaan liikuntapaikan ylläpitäminen kustannustehokkaasti. Vapaaluistelualueiden 

ylläpito loppuu 12.3. kaudella 2017.  

 

Maaseutuluistelualueiden kunnossapidossa korkeammalla hoitotasolla ovat ne luistelualu-

eet, jotka ovat toiminnassa olevan koulun yhteydessä. 

 

2.2.3 Luistinratojen valaistus  

 

Valaistut taajamakaukalot yhteensä 9 kpl: Rommelin kenttä 1 kpl Pallokenttä 1 kpl, Susi-

vuodin kenttä 1 kpl, Muurolan kenttä 1 kpl, Napapiirin yläaste 1 kpl, Saaren koulu 1 kpl, 

Syväsenvaaran koulu 1 kpl, Ylikylän koulu 1 kpl, Koskenkylän koulu 1 kpl 

 

Valaistut maaseutukaukalot yhteensä 12 kpl: Alakorkalo 1  kpl, Hirvaan koulu 1 kpl, Kivi-

taipale 1 kpl, Meltaus 1 kpl, Nivankylä 1 kpl, Oikarainen 1 kpl, Paavalniemi 1 kpl, Rautio-

saaren koulu 1 kpl, Sinettä 1 kpl, Tapionkylä 1 kpl, Vanttauskoski 1 kpl, Vikajärvi 1 kpl 

  

Valaistut luistelualueet yhteensä 13 kpl: Rommelin kenttä 1 kpl, Pallokenttä 1 kpl, Susivuo-

din kenttä 1 kpl, Ounasrinteen pallokenttä 1 kpl, Napapiirin yläaste 1 kpl, Nivavaaran koulu 

1 kpl, Saaren koulu 1 kpl, Syväsenvaaran koulu 1 kpl, Ylikylän koulu 1 kpl, Koskenkylän 

koulu 1 kpl, Rautiosaaren koulu 1 kpl 

 

Palveluaika: Palveluaika määräytyy sääolosuhteiden ja käyttötarpeen mukaan. Lähtökoh-

tana laadukkaan liikuntapaikan ylläpitäminen kustannustehokkaasti. 

 

 

2.3 Kuntoreitit 

 

2.3.1 Telamaasturilla huollettavien latu-urien talvi kunnossapito 

 

Yhteensä: 142,1 km. katso kohta 1.3 

Palveluaika: Palveluaika määräytyy sääolosuhteiden ja käyttötarpeen mukaan. Lähtökoh-

tana laadukkaan latuverkoston ylläpitäminen kustannustehokkaasti. Kevätlatujen ylläpito-

aika on 15.2.-14.4.  

 

2.3.2 Moottorikelkalla huollettavien latu-urien talvi kunnossapito 

 

Yhteensä: 40,4 km. katso kohta 1.3  

Palveluaika: Palveluaika määräytyy sääolosuhteiden ja käyttötarpeen mukaan. Lähtökoh-

tana laadukkaan latuverkoston ylläpitäminen kustannustehokkaasti.   

Keskustan jääladut yhteensä: noin 23 km. 

Palveluaika: Palveluaika määräytyy jääolosuhteiden ja käyttötarpeen mukaan. Lähtökohtana 

laadukkaan latuverkoston ylläpitäminen kustannustehokkaasti. 

 

2.3.3 Ympärivuotisessa käytössä olevien kuntoreittien kesä kunnossapito  

”pururadat”  

 

Yhteensä: 101,8 km 

Palveluaika: 1.5.-30.9. 
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Sisältää: 

1. Reittien vuotuisen tarkastuksen sekä reittien kunnon ja korjaustarpeen arvioinnin.  

2. Reittien pinnoitteen vuotuinen tarkastus ja tarvittaessa korjaustyöt paikallisesti, esim. ve-

den kuluttamat kohdat.  

3. Rumpujen, siltojen tms. vuotuinen tarkastus ja tarvittaessa korjaustyöt. 

4. Reiteille kaatuneiden puiden, roudan nostamien kivien tms. esteiden raivaus.  

 

2.3.4 Pääsääntöisesti talvikäytössä olevien kuntoreittien kesä kunnossapito  

 ”latu-urat” 

 

Yhteensä: 80,7 km.  

 

Sisältää: 

1. Reittien vuotuisen tarkastuksen sekä reittien kunnon ja korjaustarpeen arvioinnin.  

2. Tarvittaessa korjaustyöt paikallisesti, kun vaurio haittaa talvi kunnossapitoa tai aiheuttaa 

vaaraa ihmisille tai eläimille. 

3. Rumpujen, siltojen tms. vuotuinen tarkastus ja tarvittaessa korjaustyöt. 

4. Reiteille kaatuneiden puiden, roudan nostamien kivien tms. esteiden raivaus.  

 

Palveluaika: 1.10.-31.3. 

 

2.3.5 Ei kesäkunnossapitoa 

 

Yhteensä 23 km (Kirkkolampi, Keskuskenttä, jääladut) 

 

2.3.6 Kuntoreittien valaistus  

 

Yhteensä 97,2 km / 23 eri reittiä.  Arvioilta 1944 valaisinta. (keskimääräinen etäisyys 50 m) 

 

Sisältää: 
1. Valaisimien vuotuisen tarkastuksen ja korjauksen, esim. palaneiden lamppujen vaihto, 

linjaa tai pylvästä vasten kaatuneiden puiden raivaus, katkenneen sähkölinjan liittäminen 

tms.  

 

Palveluaika: 1.9.-30.4. 

 

2.4 Hiihtokeskus (Ounasvaara) 

 

2.4.1 Hiihtostadionin alueen talvikunnossapito  

 

Yhteensä 1 erä. 

 

Sisältää: 

Hiihtostadionalue katsomoineen pidetään tampattuna siten, että alueella voidaan suorittaa 

ne tapahtumat, jotka liittyvät alueen käyttöön. Tamppaus suoritetaan latujen kunnossapitoon 

tarkoitetulla telamaasturilla. Tamppaus suoritetaan, kun lumikertymä on 10 cm tai tapahtu-

man järjestely sen vaatii. 

Palveluaika: 1.10.-30.4. 
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2.4.2 Hiihtostadionin alueen kesä kunnossapito 

 

Yhteensä 1 erä. 

 

Sisältää: 

Nurmialueiden kunnossapito, hoitoluokka A3. Siirretyn tekonurmen harjaus. 

 

Palveluaika: 1.5.-30.9. 

 

2.4.3 Hiihtostadionin aluevalaisun kunnossapito  

 

Sisältää: 
1. Valaisimien vuotuisen tarkastuksen ja korjauksen, esim. palaneiden lamppujen vaihto, 

linjaa tai pylvästä vasten kaatuneiden puiden raivaus, katkenneen sähkölinjan liittäminen 

tms.  

 

Palveluaika: 1.9.-30.4. 

 

2.5 Ammuntakeskus (Toramo) 

 

Jousiammuntapaikka 

 

Huolto: nurmikon leikkaus, asfalttialueiden puhdistus  

Yhteensä 5 kpl: (Toramo 5 kpl)  

Palveluaika: 1.5.-30.9. 

 

Ammuntakeskus ei muilta osin kuulu palvelusopimukseen piiriin. Ammuntakeskuksen toi-

minnoista vastaavat seurat. Ammuntakeskuksessa voidaan teettää tuottajaosapuolella erik-

seen sovittavia ja laskutettavia töitä.   

 

 

2.6 Tenniskentät ja Skate-puisto 

 

2.6.1 Tenniskenttien keväthuolto  

 
sisältää: 

Keväällä kentille tehdään peruskunnostus ja ne luovutetaan verkkopalloseuran käyttöön. 

Kentät puhdistetaan talven aikana kentälle tulleista epäpuhtauksista, tarvittaessa hiekkate-

konurmikentille lisätään täytehiekkaa (luonnonhiekka 0,5-1,5 mm), jota on varattava kesän 

tarvetta varten 1 h/kenttä. Ympärysaidat tarkistetaan ja korjataan, samoin tarkistetaan port-

tien toimivuus ja korjataan ne, salaojat tarkistetaan ja tarvittaessa huuhdellaan. Kenttien hoi-

tokalusto kunnostetaan ja tarvittaessa uusitaan. Peliverkot ym. kalusto asennetaan paikoil-

leen. Huolehditaan massakenttien vesipostien käyttökunto. Kunnostetut kentät luovutetaan 

Rovaniemen Verkkopalloseura ry:lle.  

 
Palveluaika: 1.4.-15.5. 
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2.6.2 Tenniskenttien syyshuolto  

 

sisältää: 

Syyskunnostuksessa kenttien varustukset puretaan ja siirretään sovittuihin säilytyspaikkoi-

hin, vesipostit tyhjennetään ja varmistetaan pintavesien poistuminen sekä salaojituksien toi-

mivuus. 

 

Palveluaika: 1.9.-15.10. 

 

2.6.3 Tenniskenttien rakenteellinen huolto  

 

sisältää: 

Tenniskenttien hoitosopimus sisältää pelialueiden, ympärysaitojen ym. varusteiden raken-

teellisen kunnossapidon. Pelikauden aikana tehtäviin kuuluu kaluston ja rakenteiden kun-

nossapito. 

 

Palveluaika: 1.4.-15.10. 

 

2.6.4 Tenniskenttien muut toimenpiteet ja sopimukset 

 

Rovaniemen Verkkopalloseura ry huolehtii pelialueiden pelikaudenaikaisesta kunnosta. An-

tinpuiston tenniskentälle toimitetaan ”kontti” valvojan toimistoksi. ”Kontti” liitetään pai-

kalla olevaan sähkökeskukseen. Sähkön energiakulutuksen maksaa tilaaja. Jätehuolto kuu-

luu hoitosopimukseen. Valvonnan ja päivittäiset kunnostukset hoitaa verkkopalloseura hoi-

tosopimuksella.  

 

 

2.7 Beach volley –kentät 

 
Keväthuolto: verkkojen asennus, roskien keräys, hiekan ”möyhiminen” 

Palveluaika: 1.5.-31.5. 

 

Syyshuolto: verkkojen varastointi  

Palveluaika: 1.9.-30.9. 

2.8 Monitoimikentät 

 

Huolto: pelialueen pintojen puhdistus, roskien keräys  

Yhteensä 7 kpl: (Ounashallin kenttä 5 kpl + Ounasrinteen kenttä 2 kpl)  

Palveluaika: 1.5.-30.9. 

2.9 Moottoriurheilukeskus (Mäntyvaara) 

 

Huolto: mikroautoradan turva-alueiden nurmen leikkaus  

Yhteensä 2 kpl: (Mäntyvaara 2 kpl)  

Palveluaika: 1.5.-30.9. 
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2.10 Palloiluhalli (Ounashalli) 

 

Kumirouhetekonurmi katso kohta 2.1.1 

 

Kiinteistö katso kohta 2.12.1 

 

2.11 Kiinteistöt  

 

Kiinteistöjen huollossa noudatetaan hoitosuunnitelmaa niiltä osin kun sellainen on laadittu.  

 

2.11.1 Huoltorakennukset 

 

Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä 5 kpl: (Keskuskenttä; uusi huoltorakennus, osittaisia huoltotehtäviä, 1 kpl, Kor-

kalovaaran pallokenttä 1 kpl, Rommelin kenttä 1 kpl, Susivoudin kenttä 1 kpl, Saarenkylän 

urheilukenttä 1 kpl)  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 

2.11.2 Kilpailukeskus (Ounasvaaran hiihtostadion)  

 
Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä 1 kpl: (kilpailukeskus 1 kpl)  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 
2.11.3 Mäkikeskuksen rakennukset 

 

Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä  1 kpl: (viipaletalo 1 kpl, tuomaritorni 1 kpl, vanha huoltorakennus 1 kpl)  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 

2.11.4 Ounashalli 

 

Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä 1 kpl: (Ounashalli 1 kpl)  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 

2.11.5 Pukukopit, -kontit, varastot, katokset ja tasot  

 

Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä 1 erä  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 

  



ROVANIEMI Liikuntapaikkojen ylläpitosopimus 2018  

 

35 
 

2.11.6 Katsomot 

 

Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä 1 kpl / istumapaikkaa: (Keskuskenttä 1 kpl / 800 paikkaa, Susivouti 2 kpl / 

500+500, Saarenkylä 800, Muurola )  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 

 

2.12 Kalusteet ja varusteet 

 
2.12.1 Aidat ja portit 

 

Huolto: kaikki kiinteistön kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät  

Yhteensä 1 erä  

Palveluaika: 1.1.-31.12. 

 

 

2.13 Muut tehtävät 

 

2.13.1 Tiestöt, käytävät ja parkkipaikat  

 
Tämän työkohdeluettelon piirissä olevien alueiden tiestöt, käytävät ja parkkipaikat hoide-

taan Alueurakoinnin yleisen tehtäväluettelon 2003 mukaisesti.    

 

2.13.2 Urheilualueiden/paikkojen päivittäinen avaaminen ja sulkeminen  

 

Urheilusuorituspaikkojen ja niihin liittyvien tilojen päivittäinen avaaminen ja sulkeminen 

kuuluu palvelusopimukseen. Kohteista ja niiden aukioloajoista on sovittu erikseen tilaajan 

ja tuottajan välillä. Samalla suoritetaan silmämääräinen tarkastus turvallisuus- ja siisteyste-

kijöiden kannalta. Ilkivallasta tai muista häiriötekijöistä ilmoitetaan välittömästi tilaajalle ja 

tarvittaessa viranomaisille. 

 

2.14 Poistettavat kohteet  

 

Mäkikeskuksen vanha huoltorakennus poistetaan käytöstä 2017. 

 

2.15 Muuta 

 

Tuottaja vastaa kaikista ylläpidon vaatimista palkka-, materiaali-, kalusto-, ym. kustannuk-

sista.  

 
Palvelusopimukseen kuuluu alle 1000 euron suuruisten vahinkojen ja laitevikojen korjauk-

set. 
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Tilaaja vastaa palvelusopimuksen sisältämien kohteiden sähkön, veden, jäteveden ja kauko-

lämmön kulutusmaksuista. 

 

 

 

3. PALVELUTASO JA SEURANTA 
 

3.1 Hoitosuunnitelmat 

 

Tärkeimpien liikunta- ja suorituspaikkojen kunnossapidossa noudatetaan hoitosuunnitel-

maa. Hoitosuunnitelmista käyvät ilmi kohteessa suoritettavat hoitotoimenpiteet sekä ajan-

kohta, jolloin toimenpide tulee suorittaa. 

 

3.2 Laadunvalvonta 

 

Sopimusosapuolet sitoutuvat jatkuvaan laadunvalvontaan. Tilaaja ja tuottaja tarkkailevat 

palvelusopimuksen tehtävien toteuttamisen laadukkuutta yhdessä ja erikseen. Asiakaspa-

lautteet huomioidaan ja hyödynnetään palvelujen laadun arvioinnissa. Laadun valvontaan 

liittyvät asiat käsitellään säännöllisesti järjestettävissä kuukausipalavereissa.      

 
Turvallisuus on oleellinen osa liikuntapaikkojen kunnossapidon laadun valvontaa. Liikun-

tapaikkojen turvallisuutta pyritään arvioimaan ja parantamaan kaikkien sidosryhmien kan-

nalta. Näiksi ryhmiksi luetaan liikuntapaikkojen käyttäjät, tapahtumia seuraava yleisö sekä 

kunnossapidosta vastaava ja muu henkilökunta. Kunnossapitohenkilökunnan tietoon tulleet 

onnettomuudet ja ”läheltä piti” -tilanteet tulee kirjata kunnossapitopäiväkirjaan myöhem-

pää analyysia varten. 

 

Ilkivallan ehkäisy on oleellinen osa liikuntapaikkojen kunnossapidon laadun valvontaa. 

Sopimusosapuolet etsivät aktiivisesti keinoja ilkivallan ehkäisemiseksi. Tapahtuneet ilki-

valta tapaukset kirjataan kunnossapitopäiväkirjaan myöhempää analyysia varten. 

 

Muita laadunvalvonnassa painotettavia asioita: 

 

- käyttötuntien/kertojen määrä, aukioloaika (liikuntapalvelujen yksikkö seuraa) 

- kentän/radan pinnan laatutaso: luonnonnurmi, tekonurmi, kivituhka, muut pinnoitteet  

- kentän/radan varusteiden laatutaso: aluemerkinnät, maalit, jne. 

- kentän/radan yleinen laatutaso: siisteys, oheistoiminnot/palvelut, jne. 

- kentän/radan valaistus  

3.3 Kuukausipalaverit 

 
3.3.1 Osapuolten keskinäiset palaverit ja katselmukset  

 

Palvelusopimuksen osapuolet kokoontuvat vähintään kerran kuukaudessa käsittelemään 

palvelusopimukseen liittyviä asioita: 
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- tuottaja luovuttaa tilaajalle työmaapäiväkirjan 

- tilaaja antaa tuottajalle palautteen suoritetuista töistä (sis. myös asiakas palautteen) 

- sopimusosapuolet seuraavat sopimuksen täyttymistä 

- sopimusosapuolet sopivat mahdollisista lisä(laskutus)töistä 

- sopimusosapuolet ratkaisevat mahdolliset ongelmat ja epäselvyydet 

- sopimusosapuolet pyrkivät kehittämään tämän sopimuksen sisältöä, muotoa, käytäntöjä, 

jne. 

- sopimusosapuolet suorittavat mahdollisia työmaakatselmuksia 

 

Kuukausipalaveriin osallistuvat sopimusosapuolten edustajat (palvelun tilaaja ja palvelun 

tuottaja). Palaverin kutsuu koolle tilaajan edustaja.   

 

3.3.2 Palveluiden tilaajan ja tuottajan yhteistoiminta 

 

Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyvät tilaajan ja tuottajan vastuuhenkilöt. Hinnan muu-

tokset hyväksyy ao. lautakunta tilaajan ja tuotannon neuvottelun pohjalta. Tuottajan on so-

vittava tapahtuvista muutoksista tilaajan kanssa ennen lisätuotannon aloittamista. 


