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YLEISTÄ 

Urakkaan kuuluvat alueet ja kulkuväylät 

Urakkaan kuuluvia kohteita ovat mm. puistojen viheralueet, liikenneviheralueet sekä leikkipaikat, 

liikuntapaikat sekä erilaiset virkistysalueet. Urakkaan kuuluvat kulkuväylät ovat puistoon rajoittuvia 

jalkakäytäviä sekä urakkaan kuuluville kohteille vieviä puistokäytäviä.  

Liikenneviheralueilla tarkoitetaan katujen, jalkakäytävien, jalankulku- ja pyöräilyväylien viereisiä tai 

välisiä viheralueita. Viheralueet voivat olla rakennettuja tai rakentamattomia. 

VKT:n vaatimukset ovat hyvän kunnossapidon vaatimuksia kunnossapitäjälle. Vaatimukset ovat 

urakoitsijaa sitovia, kun hankkeen urakka-asiakirjoissa on viitattu VKT:hen (urakkaohjelma).  
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6000 ALUEIDEN HOITO 

6100 TALVIHOITO 

6117 PORTAIDEN, PYSÄKKIEN, P-ALUEIDEN JA MUIDEN ERITYISKOHTEIDEN 

TALVIHOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen kohteiden sekä kohteille johtavien kulkuväylien: 

 talvihoitoa valmistelevat tehtävät, esim. tarvittavan aurausviitoituksen asentaminen 

kohteille, jotka ovat vaarassa vahingoittua urakkaan kuuluvien alueiden talvihoitotöissä. 

Aurausviitoitettavia kohteita ovat 

o pensasryhmien kulmat ja aitaukset (merkitään eri värisellä kuin reunakivikulmat) 

o alueilla olevat penkit 

o hiekkalaatikoiden kulmat 

o muut rakennelmat 

 lumen auraus ja sohjon poisto, sekä aurausvallien poisto 

 lumivallien madaltaminen 

 epätasaisen lumi- tai jääpolanteen tasaus kulkuväyliltä. 

 liukkaudentorjunta 

 leikkivälineiden, penkkien sekä muiden varusteiden ja kalusteiden puhdistaminen lumesta ja 

jää-/lumipolanteesta. 

 lumen poistaminen urakkaan kuuluvien alueiden varusteiden ja kalusteiden edustalta ja 

toimivuuden varmistaminen, esim. portit, roska-astiat ym. 

 vaaraa-aiheuttavien jääpuikkojen, jään, lumen ja paannejään tms. poistaminen. 

 leikkipaikoilla kovettuneen lumen tai jään poistaminen leikkivälineiden putoamisalustoilta. 

 vaaraa-aiheuttavien jääpuikkojen ja paannejään tms. poistaminen 

 kylttien, opasteiden ja infotaulujen puhdistaminen lumesta 

 lumen lähisiirto (tarvittaessa) osoitettuihin lähisiirtokohteisiin. 
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 lumen varastokasojen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan kohteeseen tai lumen 

vastaanottopaikalle 

 talvisuojaus jäniksiä vastaan Malus-, Prunus ja Salix-suvun puille ja pylväshaavoille 

 talvisuojaverkot pensasryhmien ympärille mäkien lähellä leikkipaikoilla 

Työkohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Lumen ja sohjonpoistotyö tulee tehdä niin, että 

lumi ei kasaudu kulkuväylille. Lumen ja sohjon poisto suoritetaan niin, etteivät alueen muut 

rakenteet, varusteet, laitteet tai kasvillisuus vahingoitu. Leikkipaikoilla poistettu lumi kasataan 

pääsääntöisesti tilaajan osoittamille paikoille lumileikkejä varten. Poistettu lumi- tai jääpolanne 

siirretään paikkaan, jossa siitä ei ole haittaa tai vaaraa alueen käyttäjille. Kovettunutta 

lumipolannetta saa olla leikkipaikkojen kalusteiden silloilla, portailla, tasoilla enintään 3 cm. 

Liukkaudentorjunnassa käytetään hiekkaa, jonka raekoko on 0–8 mm. Käytetty hiekka ei saa 

aiheuttaa vaaraa tai haittaa alueen käyttäjille eikä vahingoittaa alueen rakenteita, varusteita tai 

kalusteita. 

Lumen lähisiirto suoritetaan, kun väylien tai muiden yleisten alueiden lumen ja sohjon poistossa tai 

polanteen poistossa ja pinnan tasauksessa syntyneet lumivallit ja –kasat haittaavat alueiden tai 

väylien käyttöä, turvallisuutta tai näkemiä. Lumen lähisiirto suoritetaan tilaajan osoittamille paikoille. 

Lähisiirtoetäisyys on enimmillään 50 m kohteesta. Lunta ei saa poistaa liikenneviheralueen 

pensaiden päältä. 

Lunta ei saa kasata leikkipaikkojen aitojen viereen ja Konttisenpuiston törmän reunaan, jotta 

leikkipaikan aidan ylittäminen ei ole mahdollista.  

Talvihoidossa käytettävä kalusto on oltava alueisiin soveltuva. Puistoalueilla ja niiden käytävillä 

aurauskaluston leveys (renkaiden leveys) saa olla korkeintaan 2,5 m. Leikkipaikkojen turva-alueilla ja 

puiden juuristoalueilla (juuristoalue ulottuu pääsääntöisesti yhtä pitkälle, kuin puun latvus on leveä) 

lumen auraus ja poisto tulee tehdä käsin.  
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Lumen ja sohjon poisto 

Työ käynnistetään, kun lumen tai sohjon määrä ylittää kohdekohtaisen lähtökynnyksen sateen tai 

lumen kinostumisen vuoksi (ks. seuraava taulukko). Lumen ja sohjon poiston toimenpideaika 

tarkoittaa aikaa työkohdekohtaisen raja-arvon ylittymisestä aurauksen loppuun saattamiseen. Työn 

tulee olla valmis työkohdekohtaisen toimenpideajan kuluessa. 

Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta. Sohjo voi olla satanutta märkää lunta tai lämpimän 

ilman sulattamaa lumi- tai jääpolannetta. 

Konttisenpuiston, sisältäen yleisövessan alue sisältäen rakennuksen ulkoseinien puhtaanapito, ja 

Vanhantorin leikkipaikkojen talvihoitotyöt toteutetaan viikon jokaisena päivänä (ma - su) aamuisin 

klo 10:00 mennessä. Poiketen yleisistä laatuvaatimuksista, työt suoritetaan joka päivä riippumatta 

siitä, ylittyykö lähtökynnys.  

Ilta- ja yöaikaan (klo 20:00 – 5:00) kohdekohtaiset toimenpideajat voivat ylittyä. Alueet on kuitenkin 

hoidettava niin, että ne ovat laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa aamulla klo 12:00 mennessä. 

Kohde 

Lähtökynnys (cm) 

Toimenpideaika 

Lumi Sohjo 

Leikkipaikat ja penkit* 6 cm  4 cm 
aamulla (ma-pe) klo 12:00 

mennessä 

Katokset ja varastojen 

katot, vaihtoaitiot 
20 cm 10 cm 3 vrk 

Kulkuväylät ja P-alueet 6 cm 4 cm 
aamulla (ma-pe) klo 12:00 

mennessä 
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* Konttisenpuiston ja Vanhantorin leikkipaikkojen talvihoitotyöt toteutetaan viikon jokaisena päivänä 

(ma - su) aamuisin klo 10:00 mennessä. Työt suoritetaan joka päivä riippumatta siitä, ylittyykö 

lähtökynnys. 

Liukkaudentorjunta 

Työ käynnistetään, kun kulkuväylien ja alueiden olosuhteet (liukkaus) eivät täytä käyttäjien tarpeita. 

Alueet hoidetaan seuraavassa taulukossa esitettyjen toimenpideaikojen puitteissa. Ilta- ja yöaikaan 

(klo 20:00 – 5:00) toimenpideaika voi ylittyä. Alueet on kuitenkin hoidettava niin, että ne ovat 

laatuvaatimusten mukaisessa kunnossa aamulla klo 12:00 mennessä. Konttisenpuiston ja 

Vanhantorin leikkipaikkojen talvihoitotyöt toteutetaan viikon jokaisena päivänä (ma - su) aamuisin 

klo 10:00 mennessä. Turva-alueiden liukkaudentorjunnassa on käytettävä turvahiekkaa tai 

turvasoraa (#1–8 mm).  

Kohde Lähtökynnys Toimenpideaika 

Kulkuväylät ja alueet* 

Kulkuväylien tai alueiden 

liukkaus haittaa alueen 

käyttöä. 

aamulla (ma-pe) klo 12:00 mennessä 

* Konttisenpuiston ja Vanhantorin leikkipaikkojen talvihoitotyöt toteutetaan viikon jokaisena päivänä 

(ma - su) aamuisin klo 10:00 mennessä. 

Pinnan tasaus 

Työhön ryhdytään, kun alueen tai kulkuväylien jää- tai lumipolanteen epätasaisuus haittaa käyttäjiä. 

Työ toteutetaan seuraavan taulukon toimenpideajan kuluessa.  

Kohde Lähtökynnys Toimenpideaika 

Kulkuväylät ja alueet, 

leikkikalusteiden tasot, 

sillat, portaat 

Kulkuväylien tai alueiden jää- tai 

lumipolanteen epätasaisuus haittaa 

alueen ja kalusteen käyttöä. 

15 h 
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Muut talvihoitotyöt 

Talvihoitoa valmistelevat tehtävät suoritetaan vuosittain ennen talvikauden alkua 15.10. mennessä. 

Talvihoidossa syntyneet vauriot tulee korjata: 

 Varusteet ja kalusteet 30.5. mennessä 

 Kasvillisuusvauriot 15.6. mennessä 

Lumen väliaikaiset varastokasat kuormataan ja kuljetetaan lumen vastaanottopaikoille (Jängislahti, 

Mäntyvaara / Anttilanvaara) ennen lumen sulamiskauden alkua. 

Muut talvihoitoon kuuluvat tehtävät suoritetaan aina muun hoitotyön yhteydessä. Vaaraa 

aiheuttavat puutteet (esim. jääpuikot, paannejää) korjataan heti. Mikäli vaaraa aiheuttavaa puutetta ei 

pystytä korjaamaan välittömästi, kohteen käyttö estetään ja varmistetaan riittävät 

varoitustoimenpiteet. Käyttöä haittaavat puutteet korjataan 2 vrk:n kuluessa niiden havaitsemisesta. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kohteet 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Työt on suoritettu määritettyjen toimenpideaikojen puitteissa. X 

Työn jälki 

Lumi ja sohjo on poistettu niin, että alueen, väylän ja varusteiden ja 

kalusteiden toimivuus on varmistettu. 
X 

Kulkuväyliltä lumi ja sohjo on poistettu, jää- tai lumipolanne tasattu 

koko väylän leveydeltä. Käyttöä haittaavia tai kulkuleveyttä 

kaventavia lumipaakkuja tai -valleja ei ole. Kävely- ja pyöräilyväylän 

X 
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vapaa kulkuleveys on vähintään 2,5 m 

Liukkaudentorjunta on suoritettu alueilla ja kulkuväylillä niin, ettei 

käyttöä haittaavaa tai vaaraa aiheuttavaa liukkautta esiinny. 

Kulkuväylillä toimenpide on suoritettu koko väylän leveydeltä. 

X 

Kyltit, opasteet ja infotaulut ovat luettavissa ja puhtaat lumesta, 

jäästä ja kuurasta. 
X 

Työmenetelmät 

Lumen ja sohjon poistotyö on viimeisteltävä niin, etteivät 

sulamisvedet lammikoidu leikkikalusteiden ympärille ja 

kulkuväylälle. 

X 

Työ tulee suorittaa niin, ettei varusteita, kalusteita tai 

kasvillisuutta vaurioiteta. 
X 

Käytetyn liukkaudentorjuntamateriaalin menekki on riittävä (250–

300 g/m2/toimenpidekerta) 
X 

Materiaalit 

Liukkaudentorjunnassa käytetty hiekka täyttää sille asetetut 

vaatimukset. 
X 

 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 
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Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Sää- ja kelitiedot 

Työmaapäiväkirja 

Visuaalinen arviointi ja mittaus 

Työn jälki Visuaalinen arviointi ja mittaus 

 

 

 

 

 

6119 HIEKOITUSMATERIAALIN POISTO JA PÖLYNSIDONTA 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy: 

 Liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen poistaminen 

o Liikenneviheralueet 

o Viheralueet 

o Sidotut pinnat 

 Liukkaudentorjuntamateriaalin kerääminen osoitettuun paikkaan. Käytetty kiviaines tulee 

ensisijaisesti pyrkiä kierrättämään. 

 Puhdistettavan pinnan kostutus (tarvittaessa) ennen liukkaudentorjuntamateriaalin poistoa 

Liukkaudentorjuntamateriaalin harjaaminen viheralueille, ojiin tai sadevesikaivoihin on kielletty. Työ 

suoritetaan kulkuväylillä kerralla koko väylän leveydeltä. 

Viheralueilta poistettava hiekoitusmateriaali poistetaan siihen soveltuvalla kalustolla, koneissa oltava 

nurmirenkaat. Nurmikoilla ja puiden latvusalueella ajaminen on kiellettyä.  
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Työn toteutusvaiheessa kiviaineksen pölyäminen on estettävä esimerkiksi riittävällä kastelulla. 

Lehtipuhaltimien käyttö on kielletty. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Liukkaudentorjunnassa käytetty kiviaines poistetaan keväällä lumen ja jään sulettua. Työ suoritetaan 

vuosittain 15.6. mennessä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Viheralueet Kulkuväylät 

Lähtökynnys ja toimenpideaika  

Työt aloitetaan heti keliolosuhteiden salliessa. Työ 

on suoritettu vuosittain 15.6. mennessä 

X X 

Työmenetelmä  

Työstä ei aiheudu pölyhaittaa tai työ ajoitetaan niin, 

että pölyämisvahinko ympäristölle on 

mahdollisimman vähäinen. 

X X 

Työn jälki  

Työn jälkeen väylä on liukkaudentorjunnassa 

käytetystä kiviaineksesta puhdas ja siisti eikä 

pölyämistä esiinny. 

X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 
Työmaapäiväkirja 

Visuaalinen arviointi 

Työmenetelmä 
Työmaapäiväkirja 

Visuaalinen arviointi 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

 

 

6121 JÄÄKENTTIEN TALVIHOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy määritettyjen luistelualueiden (luistelukentät, jääkiekkokentät ja -kaukalot, 

luisteluradat yms.) hoitotehtävät: 

 Jäädytettävän kentän tasaisuuden varmistaminen (tehtäväkortti 6312 sitomattomien 

päällysteiden ja pintarakenteiden hoito mukaisesti)  

 Kaukaloiden asennus ja purku 

 Luistelualueiden jäädytys 

 Alkujäädytys 

 Hoitojäädytys ja jään höylääminen 

 Luistelukenttien ja kaukaloiden kulkuväylien puhdistaminen sisältäen kentillä olevien 

pukukoppien ja katosten kulkuväylät jäälle asti. Kulkuväylien sijainnit / reitit määritellään 

yhdessä tilaajan kanssa. 

 Kaukaloiden kulku- ja huoltoporttien puhdistaminen lumesta ja jäästä, sekä niiden toiminnan 

varmistaminen. Huoltoportit tulee sulkea jäähuollon jälkeen. 
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 Luistelualueiden ja niillä olevien varusteiden ja kalusteiden tarkastukset 

 Varusteiden ja kalusteiden kasaus, asennus, poisto ja hoito 

 Jääkiekkomaalien/ verkkojen ja siklien korjaukset tarvittaessa kauden aikana. 

 Uusien tilaajan hankkimien kalusteiden/varusteiden kuljettaminen jääkentälle, kasaus, 

asennus sekä vanhojen kalusteiden/varusteiden poisto tai kierrättäminen 

 Lumi- ja jääkasojen lähisiirto kenttäalueen ulkopuolelle. Lumi- ja jääkasojen poisto keväällä 

erikseen merkityiltä kentiltä (jääkenttä luettelo) 

 Jääkiekkomaalien sekä muiden kalusteiden/varusteiden kausisäilytys ja lukitseminen 

(Varastoalueella /kenttäalueella) 

 Puhtaanapito 

 Haja-asutusalueiden pukukoppien tarkastus ja puhtaanapito sekä rakenteiden tarkastus ja 

ilmoitus puutteista 

Talvikauden ensimmäinen jäädytys tulee tehdä tiiviiksi tampatun lumen päälle. Jäädyttämisen 

aikainen kentän käyttö on estettävä. Urakoitsija asettaa infokyltin keskeneräisestä jäädytyksestä 

selkeästi näkyvälle paikalle. Ennen jäädytyksen aloittamista varmistetaan jääkentän alustan riittävä 

tasaisuus, mikäli tasaisuudessa on poikkeamaa, on urakoitsijan ilmoitettava tästä tilaajalle. 

Jääkiekkomaalit toimitetaan kentille vasta jäiden käyttökunnon varmistuksen jälkeen. Jään sulettua 

keväällä kenttäalue tasataan tarvittaessa. 

Hoitojäädytys suoritetaan kunnossapito luokkakohtaisten vaatimusten mukaisesti tarkoitukseen 

soveltuvalla kalustolla. Jäädytystä ei suoriteta jatkuvan lumisateen aikana. Jatkuvaksi lumisateeksi 

katsotaan lumisade, jonka ei ennusteta loppuvan seuraavaan kolmeen tuntiin. Lumisade katsotaan 

päättyneeksi, kun lumikertymän ennustetaan olevan seuraavan kolmen tunnin aikana alle 1 cm. 

Ennen jäädytystä kenttäalue tulee harjata/höylätä/aurata jäähileestä puhtaaksi.  

Talvihoitoon kuuluu luistelualueiden aukipitäminen (lumen auraaminen, jään höyläys, jäädyttäminen, 

harjaus jne.), varusteiden ja kalusteiden puhdistaminen lumesta sekä muu tarvittava talvihoito 

luistelualueiden vieressä olevilla kulkuväylillä. Kulkuväylien ja muiden kenttään liittyvien alueiden (pl. 

jääalue) talvihoito toteutetaan tehtäväkuvauksen ”6117 portaiden, pysäkkien ja muiden 

erityiskohteiden talvihoito” mukaisesti. Kulkuväylät pukukopeista kentille pidetään puhtaana. 

Kulkuväylien kunnossapito pyritään suorittamaan, sillä kalustolla, jota urakoitsijalla on käytössä 

muihin toimenpiteisiin. Luistelualueiden lumenpoistossa tulee huolehtia, että läheiset kulkuväylät 
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pysyvät avoinna, ei aiheuteta vaaraa tai vahinkoa ihmisille eikä läheisille rakennuksille. Lumikasojen 

sijoittelusta sovitaan tilaajan kanssa kohteittain. 

Luistelualueilla ei sallita vaaraa aiheuttavia puutteita (vaaraa aiheuttavat railot, kolot) tai kentän, 

rakenteen, välineen, varusteen tai kalusteen käyttö estetään. Estäminen tulee suorittaa riittävin 

keinoin (huomionauha ja infokyltti). Kentän tai tietyn rakenteen sulkemisesta tulee ilmoittaa tilaajalle 

ja kirjoittaa poikkeamaraportti. Kaukaloa suljettaessa kulku- sekä huoltoportit tulee sulkea sekä 

maalit tulee siirtää pois kaukalosta. Avojääkenttää suljettaessa tulee kentälle johtavien kulkuväylien 

käyttö estää. 

Työhön kuuluu kalusteiden ja varusteiden (penkit, jääkiekkomaalit) asentaminen käyttökauden alussa 

ja poistaminen kauden päättyessä. Kentillä, joissa jääkiekkokaukalo ei ole pysyvä, työhön sisältyy 

myös kaukaloiden asentaminen ja käyttökunnon varmistaminen syksyllä sekä keväällä kaukalon 

purkaminen. Kaukalot varastoidaan käyttökauden aikana kenttäalueella tilaajan osoittamassa 

paikassa. 

Lisäksi työhön kuuluu kentän varusteiden ja kalusteiden käyttökunnon varmistaminen sekä pienet, 

ilman erityisiä työkaluja tehtävät korjaukset (mm. maaliverkkojen korjaus ja vaihto). Työhön sisältyy 

myös kentän mahdollisen valaistuksen toimivuuden seuranta ja puutteiden raportointi tilaajalle.  

Töhryjen poisto kalusteista, kaukaloseinistä tehdään ”6223 tehtäväkortin Töhryjen poisto” 

mukaisesti. .”Puhtaanapito suoritetaan tehtäväkortin 6212 Roskien ja jätteiden poisto” mukaisesti. 

Puhtaanapitoon kuuluu alueiden kevät ja syyssiivous.  

Työhön sisältyy jäädyttämisessä käytettävän veden kuljetus kohteeseen. Jäädyttämisessä käytettävän 

veden voi ottaa tilaajan osoittamista vesipisteistä ilman kustannusta. Urakoitsijan tulee toimittaa 

tilaajalle kirjanpito käytetystä vedestä kohteittain. Raportti toimitetaan tilaajalle kuukausittain. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Hoitotoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan seuraavan taulukon ja kentän kunnossapitoluokan 

mukaisesti. 

Kunnossapito- Jäädytystiheys Harjaus / lumen poisto Harjaus / lumen poisto, 
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luokka jatkuva lumisade 

1  

Aamujäädytys 

6 krt / viikko 

klo 06:00 

jälkeen 

Iltajäädytys  

5 krt / 

viikko klo 

15:00 

jälkeen 

toimenpideraja 2 cm 

toimenpideaika 3 h klo 

8:00 – 20:00 välisenä 

aikana 

puhdistus 3 tunnin välein 

klo 8:00 – 20:00 välisenä 

aikana, aamulla puhdistus 

klo 8:00 mennessä 

2 3 krt / viikko 

aamulla klo 

09:00mennessä 

viikonloppuisin klo 10:00 

mennessä 

kerran aamupäivän aikana 

ja kerran iltapäivän aikana 

3 2 krt / viikko auraus ma-la klo 12:00 mennessä 

4 1 krt / viikko ma-pe klo 12:00 mennessä 

 
Jäädytys tiheys suoritetaan mahdollisimman tasaisesti luokissa 2–4. Lumenpoistot suoritetaan klo 

06:00 alkaen. 

Jääkenttien ylläpitoajat on kerrottu Jääkentät-taulukossa. 

Koulujen luistelukaudella kentän aamuhoito suoritetaan arkisin klo 8.00 mennessä. Tilaaja ilmoittaa 

koulujen luistelukausien ajankohdista urakoitsijalle. Kunnossapitoluokan muutoksista sovitaan 

urakoitsijan kanssa erikseen 

Vaaraa aiheuttavat puutteet (ml. jäärailot) tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai kentän, 

välineen, varusteen tai kalusteen käyttö on estettävä. Havainnoista ja puutteiden korjauksista 

raportoidaan tilaajalle erikseen sovitulla tavalla. 

LAATUVAATIMUKSET 
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Laatuvaatimus Kaikki jääkentät 

Seuranta ja tarkastukset 

Kuntotarkastukset on tehty kauden alkaessa (jäädytysalusta, 

kalusteet ja varusteet). 
X 

Silmämääräisiä tarkastuksia tehdään jäädytyksen yhteydessä 

kunnossapitoluokittain 
X 

Työn jälki 

Luistelualueet ovat siistejä ja niiden käyttömukavuus on hyvä.  X 

Lumisateen tai runsaan käytön jälkeen luistelualue on siivottu 

irtolumesta. 
X 

Luistelualue säilyy mitoituksen mukaisena X 

Aurausvallit on poistettu x 

Jääkiekkomaalit ja niiden verkot ovat ehjät X 

Jääpinta on yhtenäinen eikä jäässä ole halkeamia X 

Turvallisuus 

Luistelualueilla ei sallita vaaraa aiheuttavia puutteita (vaaraa 

aiheuttavat railot, kolot yms.) tai kentän, rakenteen, välineen, 

varusteen tai kalusteen käyttö estetty. 

X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Tarkastukset ja seuranta 
Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta 

Tulosten läpikäynti työmaakokouksissa 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

 

 

6123 TALVILIUKUMÄEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy Vanhatorin talviliukumäen hoitotehtävät: 

 Joulukuun alussa (1.12. alkaen) talviliukumäkeen tarvittavan lumimateriaalin 

hankinta/kerääminen ja kuljetus maakumpareen viereen kenttäalueelle. 

 Lumen levitys ja muotoilu kumpareen päälle lähtöalueeksi. Laskusuunta muotoillaan ja 

suunnataan kentän päätylinjan suuntaisesti ja erotetaan lumivallilla luistelualueesta. 

 Nousulinja erotetaan laskulinjasta lumella. 

 Liukumäen silmämääräinen tarkastus tehdään päivittäin. 

 Talviliukumäki huolletaan, laskulinjan kuopat ja töyssyt tasataan viikoittain. 

 Opastetaulujen (3 kpl) tuominen puistoon, kun talviliukumäki on valmis. 
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 Opastetaulujen poisto keväällä, kun talviliukumäki ei ole enää turvallinen, viimeistään 

maaliskuun lopussa.  

 Kun liukumäki ei ole enää turvallinen käyttää, urakoitsija ilmoittaa siitä tilaajalle, jotta 

päättymisestä voidaan tiedottaa 

 Pulkkailukauden päätyttyä mäen alueelle siirretään luistelukentän lumia, jotta käyttäjät 

huomaavat, ettei mäki ole enää liukumäkikäytössä. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Talviliukumäki rakennetaan puhtaasta lumesta, tarvittaessa tykkilumesta, joulukuun alusta alkaen. 

Talviliukumäki avataan, kun sitä on turvallista käyttää. 

Keväällä talviliukumäki suljetaan, kun sitä ei enää turvallisesti voi kunnossapitää.   

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Sidotut pinnat 

Käytetyt materiaalit 

Lumi on puhdasta, eikä sisällä hiekoitusmateriaalia X 

Turvallisuus 

Alueella ei saa olla lumesta paljaita kohtia, esteitä, tai 

irtonaisia esineitä 
X 

Seuranta 

Kunnon seurannan tulee olla jatkuvaa. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi 

Käytetyt materiaalit Työmaapäiväkirja 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 

 

 

 

 

 

 

 

6194 TALVIVAURIOIDEN KORJAUS 

TEHTÄVÄN KUVAUS JA SUORITUSAIKA 

 
Tehtävään kuuluu urakkaohjelman mukaisten puistojen sekä alueiden talvikunnossapidossa 

syntyneiden vaurioiden kirjaaminen ja korjaus.  

Urakoitsijan työntekijät sekä alihankkijat ovat velvollisia ilmoittamaan pääurakoitsijan työnjohdolle 

kaikki rakenteisiin, kalusteisiin ja varusteisiin jne. aiheutuneet vahingot. Vahingot ja vauriot kirjataan 

työmaapäiväkirjaan tai vastaavaan dokumentointiin sitä mukaan, kun aiheutuneita vahinkoja 

havaitaan. Vakavista ja vaaraa aiheuttavista vaurioista ilmoitetaan tilaajalle välittömästi. 

Leikkipaikoilla syntyneet vaaraa aiheuttavat vauriot ilmoitetaan tilaajalle välittömästi ja väline tms 

suljetaan käyttäjiltä. 

Urakoitsijan työnjohto tekee normaalien tarkastuskierrosten yhteydessä seurantaa ja omavalvontaa 

talvikunnossapidossa aiheutuneista vaurioista. Keväällä lumien sulamisen jälkeen kiinnitettävä 

huomioita myös pintarakenteiden vaurioihin (päällysteet, betonikiveykset, sillat jne.).  
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Urakoitsija laatii talvikunnossapidossa syntyneistä vaurioista erillisen raportin, joka toimitetaan 

tilaajalle vuosittain viimeistään 30.5 mennessä. Raporttiin tulee yksilöidä vahingon/vaurion 

tapahtumapaikka- ja aika, vaurion kuvaus sekä aiheuttaja (pääurakoitsija/alihankkija/muu). 

Pääurakoitsija vastaa kaikista omista sekä alihankkijan aiheuttamista talvikunnossapidosta 

aiheutuneista vaurioista. Vauriot korjattava kunnossapitoluokkien R1, R2 ja R3 osalta viimeistään 30.5 

mennessä ja muiden luokkien sekä alueiden osalta vuosittain 15.6 mennessä. 

Kaukaloiden tarkastus tehdään keväällä ja korjattavista kaukaloista toimitetaan raportti tilaajalle. 

Tilaaja hyväksyy korjaukset, jotka suoritetaan kesän aikana. Korjaukset tulee olla tehtynä syyskuun 

alkuun mennessä. 

 

6200 PUHTAANAPITO 

6211 PINTOJEN HARJAUS JA PESU  
TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Pintojen harjauksella ja pesulla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla alueiden sidotuilta pinnoilta 

poistetaan roskat, irto- ja hienoainekset sekä eloperäinen aine ja kasvillisuus. Sidotut pintarakenteita 

ovat mm. erilaiset kiveykset sekä liikennepuiston asfalttipäällyste. 

Tehtävään kuuluun urakka-asiakirjoissa määritettyjen alueiden: 

 Roskien poisto harjaamalla tai imulakaisukoneella 

 Sadevesikaivojen ritilöiden roskien poisto 

 Poistetun aineksen poiskuljetus  

 Puhtaanapitotarpeen jatkuva seuranta 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Sidottujen pintojen harjausta ja pesua tehdään sulan maan aikana. Puhtaanapitotyö ajoitetaan 

hiljaisen liikenteen aikaan.  
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Harjaus- ja pesutarpeen seurantaa tehdään muiden tehtävien yhteydessä. Leikkipaikkojen 

toimenpidetarve tarkistetaan vähintään viikoittain. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus, sidotut pinnat R1 R2 R3, R4 A 

Siisteyden taso    

Alueet ovat aina olla siistejä ja puhtaita.  X    

Alueet ovat yleisilmeeltään siistit, roskia tai pintalikaa ei 

esiinny. 
 

X   

Alueet ovat yleisilmeeltään siistit, roskia tai pintalikaa ei ole 

häiritsevän paljon 
 

 X  

Alueet ovat yleisilmeeltään siitit.    X 

Käytetyt materiaalit    

Pintojen pesussa käytetään puhdasta vettä X X X X 

Seuranta    

Puhtaanapitotarpeen seurannan tulee olla jatkuvaa. X    

Puhtaanapitotarpeen seuranta tulee olla säännöllistä  X X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi 

Käytetyt materiaalit Työmaapäiväkirja 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 

6212 ROSKIEN JA JÄTTEIDEN POISTO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluvat urakka-asiakirjoissa määritettyjen viher- ja liikenneviheralueiden, kenttien, 

puistojen ja puistokäytävien sekä muiden alueiden: 

 Kevät-, syys- ja ylläpitosiivous sekä jätteen kuljetus kaatopaikalle.  

 Puhtaanapitotarpeen seuranta. Tehdään muiden ylläpitotehtävien yhteydessä. 

Kevät- ja syyssiivoukseen kuuluu alueiden roskien, lehtien (ja muun kasvimassan) ym. kertyneen 

materiaalin siivoaminen alueelta sekä siivotun materiaalin kuormaus ja kuljetus kaatopaikalle. 

Ylläpitosiivoukseen kuuluu roskien, tupakantumppien ja muiden asiaankuulumattomien esineiden 

siivoaminen alueilta, kuormaus ja kuljetus.  

Viheralueilta poistettava materiaali poistetaan siihen soveltuvalla kalustolla, koneissa oltava 

nurmirenkaat.  

Työhön ei sisälly alueilla olevien roska-astioiden tyhjentäminen eikä Koskipuiston roskasiivous ajalla 

1.6.–31.8. 

Hoitoluokittain kevät- ja syyssiivoukset ovat seuraavat: 
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R1: 

 keväisin nurmikoilta, istutusalueilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja kentiltä poistetaan 

ylimääräinen kasvimassa ja muut asiaankuulumattomat roskat ym. esineet 

 kevätsiivous ja nurmikkoalueiden hiekoitushiekan poisto tulee olla suoritettuna viimeistään 

15.5. mennessä  

 syksyisin nurmikoilta, istutusalueilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja kentiltä poistetaan 

pudonneet lehdet ja muu ylimääräinen kasvimassa, siten, että alueet ovat aina siistit  

 

R2: 

 keväisin nurmikoilta, istutusalueilta, pensaiden juurilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja 

kentiltä poistetaan käyttöä haittaava kasvimassa, ja muut asiaankuulumattomat roskat ym. 

esineet viimeistään 31.5. mennessä 

 nurmikoilla oleva hiekoitushiekka poistetaan 31.5 mennessä 

 keväällä lumikasojen pohjien hiekoitushiekan poisto viimeistään 15.6. mennessä  

 syksyisin nurmikoille pudonneet lehdet poistetaan tai murskataan paikalleen. Mikäli lehtiä 

murskataan, nurmikolle ei saa syntyä häiritsevää murskausjätettä. 

 kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja kentiltä poistetaan pudonneet lehdet syksyisin 

 syksyllä lehdet ym. ylimääräinen kasvimassa voidaan jättää pensaiden alustoille. 

 R3: 

 keväisin nurmikoilta, istutusalueilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja kentiltä poistetaan 

häiritsevät kasvimassat, hiekat, roskat ja risut 

 keväällä em. kevätsiivous nurmikkoalueiden ja hiekoitushiekan poisto viimeistään 31.5. 

mennessä  

 keväällä lumikasojen pohjien hiekoitushiekan poisto viimeistään 15.6. mennessä 

R4: 

 kulkureittien pientareilla ei ole rakenteen kuivatusta haittaavaa hiekoitushiekkaa, kuten 

polanteen poistosta syntyvät hiekkakasat. 
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 keväällä em. kevätsiivous nurmikkoalueiden ja hiekoitushiekan poisto viimeistään 31.5. 

mennessä  

A: 

 alueilta siivotaan roskista ja muusta asiaankuulumattomasta jätteestä vuosittain 

pääsääntöisesti ennen kasvukauden alkua 

 alueilla suoritetaan kevätsiivousta ennen kasvukauden alkamista. 

 

 

U (Liikuntapaikat): 

 keväisin nurmikoilta, istutusalueilta, pensaiden juurilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja 

kentiltä poistetaan käyttöä haittaava kasvimassa sekä muut asiaankuulumattomat roskat ym. 

esineet viimeistään 30.5. mennessä 

 nurmikoilla oleva hiekoitushiekka poistetaan 31.5 mennessä 

 keväällä lumikasojen pohjien hiekoitushiekan poisto viimeistään 15.6. mennessä  

 kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja kentiltä poistetaan pudonneet lehdet syksyisin 

Ongelmajätteiden ja erittäin suurten esineiden poisto sovitaan erikseen. 

Palvelun tuottajan tulee tuntea alueiden kuormituspisteet ja sopeuttaa palvelu käytön mukaan. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Puhtaanapitotyö pyritään ajoittamaan aikavälille klo 07–22. 

Kevätsiivous tehdään keväällä lumen sulamisen jälkeen, kun maa kestää puhdistuskalustolla 

liikkumisen (nurmipinta kuivahtanut).  Työ on valmistuttava vuosittain 15.6. mennessä. 

Syyssiivous tehdään syksyllä ennen maan jäätymistä. 

Ylläpitosiivousta tehdään sulan maan aikana jaksottaisesti kevät- ja syyssiivouksen välissä: 
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 R1: alueet ovat aina siistit ja puhtaat 

 R2: alueet ovat siistit ja puhtaat, häiritseviä roskia ei esiinny 

 R3: alueiden yleisilme on siisti ja puhdas. Roskia voi esiintyä hetkittäin vähäisessä määrin 

 R4: alueiden yleisilme on siisti ja puhdas. Roskia voi esiintyä hetkittäin vähäisessä määrin 

 A: kulkuväylien ja levähdyspisteiden välittömät ympäristöt ovat siistit ja puhtaat. Siivoukset 

suoritetaan noin kerran kuussa 

 U: alueet ovat siistit ja puhtaat, häiritseviä roskia ei esiinny. 

Ihmisen terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat (lasi, huumeneulat, linnunraadot yms.) on poistettava 

kaikilta alueilta välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus R1 R2 R3 R4 A U 

Siisteyden taso   

Alueiden tulee olla siistejä ja puhtaita. Roskia on korkeintaan 

satunnaisesti. 
X    

  

Alueiden tulee olla vähintään tyydyttävän siistejä ja puhtaita. 

Roskia ei ole häiritsevän paljon. 
 X   

 X 

Alueiden tulee olla vähintään välttävän siistejä ja puhtaita. 

Roskia on korkeintaan jonkin verran, mutta alueet eivät ole 

häiritsevän epäsiistejä. 

  X  

  

Alueet ovat roskattomia toimenpiteen toteutuksen jälkeen. X X X X X X 
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Puhtaanapitotarpeen seuranta   

Puhtaanapitotarpeen seurannan tulee olla jatkuvaa. X X X   X 

Terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat   

Terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat on poistettu välittömästi 

niiden havaitsemisen jälkeen 
X X X X 

X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 6223 TÖHRYJEN POISTO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen alueiden: 

 Graffitien ja muiden töhryjen poistotyö rakenteista, varusteista ja kalusteista.  

 Pintojen suojaaminen (tarve sekä kohteet ohjeistetaan erikseen) 

 Töhryjen ja graffitien jatkuva seuranta työaikoina palvelun tuottajan omalla alueella. 

Päämenetelminä ovat: 

 Töhryn tai graffitin poisto kuumapainepesurilla tms. soveltuvalla välineellä 

 Töhryn tai graffitin poisto päälle maalaamalla 
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Töhryn päälle maalaus tehdään kohteeseen sopivalla tuotteella. Maalaus peittää koko töhryn.  Päälle 

maalauksen pinta on tasainen ja väriltään kohdetta vastaava.  

Luvallisia graffiteja ei saa poistaa. Palvelun tuottajalla tulee olla käytössä lista tällaisista kohteista, 

jolloin luvallisten graffitien sijainti voidaan tarkistaa ennen töhrynpoistoa. 

Mikäli töhryjenpoistossa käytetään kemikaaleja, niitä tulee hyväksyttää tilaajalla ennen käyttöä. 

Muistomerkkien ja patsaiden töhryjen poistoon käytetään ensisijaisesti puhdistusmenetelmiä ilman 

kemikaaleja. Töhrynpoistosta syntynyt roska tai hiekka tulee poistaa alueilta poistotyön 

valmistuttua. 

Palvelun tuottaja sopii vastuutahon kanssa eri tapauksissa käytettävän pintojen suojausmenetelmän. 

Pintojen suojaamisessa noudatetaan Viherympäristöliiton julkaisun ”Viheralueiden kunnossapidon 

yleinen työselostus, VKT 2021” “44510 Pintojen graffittisuojaukset” 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

Töhryt ja graffitit poistetaan R1-hoitoluokan alueilla viimeistään seuraavana päivänä ja muilla alueilla 

viikon sisällä tiedon saamisesta. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Rakenteet 

Varusteet ja 

kalusteet 

Töhrynpoistossa ja pintojen suojaamisessa käytettävät aineet 

Töhrynpoistossa ja pintojen suojaamisessa käytettävien aineiden 

sekä päällemaalauksessa käytettävien maalien tulee olla 

standardoituja tuotteita. 

X X 

Töhrynpoiston ja pintojen suojauksen työn jälki 
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Töhrynpoistossa pinta on palautettava mahdollisimman lähelle 

alkuperäisen pinnan ulkonäköä. 
X X 

Päällemaalauksen värin tulee olla vastaava kuin alkuperäinen väri 

ja kattaa koko töhryn pinta-ala. 
X X 

Suojatun pinnan tulee olla yhtenäinen ja kattaa koko suojattava 

pinta-ala.  
X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Töhrynpoistossa ja pintojen suojauksessa 

käytettävät aineet 
CE-merkintä 

Töhrynpoiston ja pintojen suojauksen työn 

jälki 

Visuaalinen arviointi, valokuvat ennen ja jälkeen 

työn toteutuksen (kuvissa kohteen koordinaatit) 

6291 MUISTOMERKKIEN PUHTAANAPITO / 6260 VIHERALUEIDEN 

MUISTOMERKKIEN JA TAIDETEOSTEN PUHTAANAPITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen muistomerkkien sekä muistomerkkien 

ympäristön puhtaanapito: 

 Muistomerkit ja taideteokset jalustoineen pestään kohteen kevätkunnostuksen yhteydessä. 

Pesu suoritetaan puhtaalla vedellä ja pienellä paineella.  

 Kesäkaudenaikaisesta pesusta sovitaan erikseen. 
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 Töhryjen poisto muistomerkeistä sekä niiden jalustoista 

 Muistomerkkiä ympäröivän alueen puhtaanapito ja poistetun jätteen kuljettaminen 

kaatopaikalle tai syväkeräysastioihin 

o Kevät-, syys- ja ylläpitosiivous  

o Ylläpitosiivous 

 Muun alueen hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta puhtaanapitotyön yhteydessä 

Töhryjen poistotyö suoritetaan tehtäväkortin ”6223 Töhryjen poisto” mukaisin menetelmin ja 

vaatimuksin. 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Puhtaanapito suoritetaan tarpeen mukaan. Puhtaanapitotarve tarkistetaan kesäkaudella vähintään 

viikoittain ja talvikautena joka toinen viikko. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kohteet 

Siisteyden taso 

Alueiden tulee olla siistejä ja puhtaita. Roskia on satunnaisesti. X 

Puhtaanapitotarpeen seuranta 

Puhtaanapitotarpeen seurannan tulee olla jatkuvaa. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 

6300 RAKENTEIDEN, VARUSTEIDEN JA KALUSTEIDEN HOITO 

6311 KUIVATUSRAKENTEIDEN HOITO 
TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritetyillä alueilla:  

 Rumpujen sulatus ja liettymien poisto (ml. liettymien poisto välpistä). 

 Ojien ja painanteiden avaaminen. 

 Hulevesikaivojen sakkapesien tyhjennys ja roskien poisto sekä kaivojen kansien paikalleen 

asentaminen. Tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyksen ura ja 

kannen ritilä.  

 Hulevesikourujen puhdistus  

 Hulevesikaivon ritiläkannen puhdistus roskista ja liettymistä 

 Salaojien ja salaojakaivojen tukkeumien poisto. 

 Hulevesialtaiden sekä viivytyspainanteiden ja –kaivantojen liettymien poisto.  

 Vesikasvillisuuden poistaminen avo-ojista, hulevesialtaista sekä viivytyspainanteista ja –

kaivannoista. 

 Hulevesirakenteiden tilanteen seuranta. 

 Avo-ojien tukkeumien ja liettymien poisto sekä ylimääräisten maamassojen kuormaus tilaajan 

osoittamaan paikkaan. 

 Imeytyspainanteiden ja –kaivantojen purkureitin toimivuuden tarkistus, kaivon lietepesän 

tyhjennys, jään poisto kaivannon pinnalta, kiintoaineksen poisto putkistosta, kansiston 
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korkeusaseman tarkistus, kaivon suoruuden tarkistus ja ohivirtaus- ja ylivuotoreitin 

toimivuuden varmistaminen. 

Rummut ovat vapaalta aukoltaan <2 m levyisiä putkirakenteita, joiden materiaalit ovat joko betonia, 

terästä tai muovia.  

Tarkempia työohjeita on esitetty myös dokumenteissa ”Kuntaliitto: Alueurakointi 2003, Yleinen 

tehtäväluettelo” (kohta 5400) ja ”InfraRYL 2010, osa 1 Väylät ja alueet”, kohta ”14330 Avo-ojat ja 

uomat”. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Hulevesikourujen, -putkien ja -kaivojen tukkeumat poistetaan välittömästi. Hulevesiputket ja -kourut 

huuhdellaan urakan kolmantena vuotena.  Hulevesikaivot tyhjennetään yksikköhintaisena työnä 

tilaajan antamien vuosittaisten määrien mukaisesti. 

Salaojien ja salaojakaivojen liettymien poisto tehdään urakan toisen vuotena. 

Avo-ojan kaivu tai rummun, sadevesikourun tai salaojan puhdistus suoritetaan, kun rakenne on siinä 

määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatus ei toimi. 

Hulevesialtaiden pohjalle kertyneen lietteen määrä on tarkistettava kerran vuodessa. Tarkastuksista 

laaditaan raportti, joka toimitetaan tilaajalle 30.6 mennessä. Puhdistuksista sovitaan erikseen tilaajan 

kanssa. 

 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Rummut Ojat Kaivot Kourut 

Hulevesialtaat ja 

viivytysrakenteet 

Imeytys-

rakenteet 

Liikunta-

paikat 
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Työn jälki  

Tukkeumat ja muut 

muodonmuutokset on 

poistettu 

kuivatusrakenteesta 

suoritusaikavaatimusten 

mukaisesti. 

X X X X X X 

 

 

X 

Kuivatusrakenne toimii 

suunnitellulla tavalla. 
X X X X X X 

X 

Kaivojen sakkapesät sekä 

kansiston kehyksen ura 

ja kannen ritilä ovat työn 

jälkeen puhtaita. 

 

 

X   

  

X 

Seuranta  

Kuivatusrakenteiden 

hoito- ja 

kunnossapitotarpeen 

seuranta on jatkuvaa. 

X X X X X X 

 

X 

 

 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 
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Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

6312 SITOMATTOMIEN PÄÄLLYSTEIDEN JA PINTARAKENTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen sora- ja kivituhkapintaisten alueiden ja väylien 

hoito ja kunnossapito seuraavasti: 

 Väylien hoito ja kunnossapito 

o Kulutuskerroksen lanaus kolme kertaa vuodessa.  

o Pintavaurioiden hoitaminen tasaamalla tai paikkaamalla (pienimuotoinen) 

o Rikkakasvien poisto 

o Väylien rajaus 

o Kivituhkapintaisten väylien pintaus. Vuosittain pintaus suoritetaan noin 1/7 alueista 

ja väylistä 

o Sorapintaisten väylien pintaus. 

o Kasvillisuuden ja ylimääräisen aineksen poisto pientareelta 

o Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta 

o Vaaraa aiheuttavien kohteiden hoito välittömästi tai ja niistä varoittaminen tai käytön 

estäminen 

 Kivituhkapintaisten kenttien, pysäköintialueiden ja leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 

o Kivituhkapinnan lanaus kolme kertaa vuodessa 

o Pintavaurioiden hoitaminen tasaamalla tai paikkaamalla (pienimuotoinen) 

o Kivituhkapintaisten kenttien pölynsidonta. 

o Kentillä olevien pituushyppypaikkojen hiekka-alueiden kunnossapito tarvittaessa. 

Hiekan puhdistus, lisäys ja möyhentäminen 2 krt käyttökauden aikana. 

o Rikkakasvien poisto 
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o sitomattomien päällysteiden rajaus 

o Kivituhkapintaisten kenttien ja leikkipaikkojen pintaus. Vuosittain pintaus 

suoritetaan noin 1/7 kivituhkapinnoista. 

o Kasvillisuuden ja ylimääräisen aineksen poisto pientareelta 

o Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta 

o Vaaraa aiheuttavien kohteiden hoito välittömästi tai ja niistä varoittaminen tai käytön 

estäminen 

Tarkempia työohjeita on annettu Kuntaliiton ohjeessa ”Alueurakointi 2003, Yleinen tehtäväluettelo”: 

 2410 Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus 

 2420 Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta 

 2510 Sorastus 

 2620 Puistokäytävien ja puistokenttien hoito 

Lanauksen osalta tulee tarkistaa, onko kivituhkakentän tai muun alueen kulutuskerros on riittävä 

lanauksen tekemiseen. Jos kulutuskerros ei riitä, sitä tulee lisätä.  

Viheralueiden sitomattomien päällysteiden rajausta suoritetaan kunnossapitoluokittain seuraavasti: 

R1: 

 Rajaukset ovat suorat ja noudattavat suunniteltua linjaa.  

 Rikkaruohoja ei esiinny  

R2: 

 Rajaukset ovat suorat  

 Rikkaruohoja ei esiinny, rikkaruohojen poisto suoritetaan riittävän usein 

R3: 

 Rajaukset noudattavat suunnitelmaa 

 Rikkaruohoja voi esiintyä vähäisessä määrin 

R4: 
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 Rajaukset noudattavat suunnitelmaa 

 Rikkaruohoja voi esiintyä vähäisessä määrin 

A: 

 Rajaukset noudattavat pääosin suunnitelmaa 

 Rikkaruohoja voi esiintyä vähäisessä määrin 

U (Liikuntapaikat): 

 Rajaukset ovat suorat  

 Rikkaruohoja ei esiinny, rikkaruohojen poisto suoritetaan riittävän usein 

Pintauksessa käytetään tilaajan ohjeistamaa materiaalia (kivituhka 0–8 mm).  Pintaus tehdään 

vähintään 4 cm paksuisena.  

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kivituhkapäällysteisten kenttien hoidon ja kunnossapidon tarve tulee tarkistaa vähintään: 

 Vilkkaat keskusta-alueen kentät kerran viikossa 

 Muut kentät vähintään kerran kuukaudessa 

Väylien lanaus suoritetaan kolme kertaa kesäkaudessa: 

 1. Lanaus suoritetaan vuosittain keväällä lumen ja roudan sulettua 1.6.–15.6. välisenä aikana 

 2. lanaus suoritetaan vuosittain 15.7.–31.7. välisenä aikana 

 3. lanaus suoritetaan vuosittain 15.9.–30.9. välisenä aikana 

Kenttien ja leikkipaikkapintojen lanaus suoritetaan seuraavasti: 

 1. lanaus suoritetaan keväällä lumen ja roudan sulettua 

 2. lanaus suoritetaan ennen koulujen alkua 15.8. mennessä 

 3. lanaus suoritetaan ennen talvikauden alkua 15.10. Mennessä, huomioiden maan jäätymistä 

ja ulkojäiden tekoa. 
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Käytävien rajaus: 

 R1 rajaukset tehdään tarpeen mukaan linjalankaa käyttäen 

 R2 rajaukset tehdään tarpeen mukaan 

 R3 ja R4 rajaukset tehdään vähintään kerran vuodessa 

 A-alueiden rajaukset tehdään joka toinen vuosi 

Rikkaruohojen poisto: 

 Rikkaruohojen poisto suoritetaan tarvittaessa erikseen, mikäli lanaus ei riitä.  

 Rikkakasvien poistoon käytetään ensisijaisesti mekaanisia menetelmiä (torjunta-aineiden 

käytöstä sovittava erikseen tilaajan kanssa) 

Muilta osin lanaus suoritetaan tarvittaessa, kun sora- tai kivituhkapinnassa on käyttöä haittaavia 

vaurioita (reiät, muodonmuutokset yms.). 

Vaaraa aiheuttavat tai turvallisuutta vaarantavat vauriot tulee korjata tai estää liikenteeltä 

välittömästi vaurion havaitsemisesta. 

Sora- ja kivituhkapintaisten väylien ja leikkipaikka-alueiden pintaus suoritetaan vuosittain 

laadittavan suunnitelman mukaan. Alustava pintausohjelma on asiakirjan liitteenä 4. 

Pintaussuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain 1.4. mennessä. Pintaustyö suoritetaan em. ohjelman 

mukaisilla kohteilla vuosittain 31.7. mennessä. 

Kivituhkapintaisten kenttien pölynsidonta suoritetaan tarvittaessa. Tyypillisenä kesänä pölynsidonta 

suoritetaan keskimäärin 1–4 kertaa käyttökaudessa sääolosuhteitten mukaan. Muilta osin 

liikuntapaikkojen pintarakenteiden hoito suoritetaan säännönmukaisten tarkastusten sekä 

hälytysluonteisten ilmoitusten perusteella.  

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Väylät 

Kentät, 

p-alueet 

U R1 R2 R3 R4 A 
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Työn jälki 

Veden valumista estäviä reunavalleja ei 

saa jäädä. 
X X X X X X X X 

Höylätyn tai lanatun pinnan on oltava 

tasainen. 
X X X 

X X X X X 

Kivituhkapintaisten puistokäytävien 

sivukaltevuuden tulee olla riittävä veden 

virtauksen vuoksi. 

X   X X X X 

 

Kivituhkapintaisten kenttien pinta on 

tasainen, eikä veden lammikoitumista 

esiinny. 

 X X 

     

Lajien suorituspaikkojen pintarakenteet 

ovat siistejä ja toimivat tarkoituksessaan. 
  X 

     

Työn jälki 

Rajaukset eivät poikkea päälinjasta    X     

Rajaukset poikkeavat enintään 100 mm 

päälinjasta 
   

 X    

Rajaukset poikkeavat enintään 150 mm 

päälinjasta 
   

  
X X X 

Pölyävyys ja pölynsidonta       

Kivituhkapintaisten kentät eivät pölyä, 

niin että pölystä on haittaa kentän 
 X X      
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käyttäjille tai ympäristölle. 

Pölynsidonnassa on käytetty n. 10 % 

(tilavuus) kalsiumkloridiliuosta tai muuta 

tilaajan hyväksymää menetelmää. 

 (X) x 

     

Seuranta       

Hoitotarpeen seuranta on jatkuvaa. X X X X X X X X 

Turvallisuus       

Vaaraa aiheuttavia tai toimivuutta 

haittaavia puutteita ei sallita. 
X X X X X X X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

Pölyävyys ja pölynsidonta Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 
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Laatuvaatimus, sitomattomat pinnat 
Väylät 

Kentät, 

p-alueet 

U R1 R2 R3 R4 A 

Työn jälki     

Pinnat ovat siistejä, eikä haittaavia 

vaurioita esiinny. 
X X X X X 

   

Alueilla ei ole rikkakasvillisuutta 

välittömästi poiston jälkeen. 

Rikkakasvien kasvualusta on poistettu 

X X X X X 

   

Alue on aina rikkaruohoton    X     

Alueella ei ole häiritsevän paljon 

rikkaruohoja 
 X X X X X 

  

Työmenetelmät     

Hoidon työmenetelmät ja käytetyt 

materiaalit sopivat kyseiselle alustalle 
X X X X X X X X 

Turvallisuus     

Turvallisuutta tai haittaa-aiheuttavia 

puutteita ei esiinny. 
X X X X X X X X 

6313 SIDOTTUJEN PÄÄLLYSTEIDEN JA PINTARAKENTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen sidottujen pintojen:  
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 Välittömästi korjattavien vaarallisten / haitallisten vaurioiden paikkaus  

 Kivettyjen alueiden pienet korjaustyöt 

 Reunatukien, kourujen, askelmien ja muurien hoito sekä vaarallisten korkeuspoikkeamien 

korjaus 

 Rikkakasvien poisto 

 Hoitotarpeen jatkuva seuranta 

Tehtävään kuuluvia sidottuja pintoja ovat urakka-alueella sijaitsevat laatta- ja kiveyspinnat. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Vaaraa-aiheuttavat tai selvästi alueen käyttöä haittaavat vauriot tulee korjata heti, kun vaurio on 

havaittu tai siitä on saatu tieto. Jos korjausta ei voida tehdä välittömästi, tulee alueen käyttäjiä 

varoittaa vauriosta. 

Vaaraa aiheuttavat korkeuspoikkeamat tai muut puutteet reunatuissa, kouruissa tai askelmissa 

korjataan välittömästi, kun ne on havaittu. Jos paikkausta ei voida tehdä välittömästi, tulee alueen 

käyttäjiä varoittaa vauriosta. 

Rikkakasvien poisto tehdään alkukesällä 1.6.–30.6. ja alkusyksyllä 1.8.–31.8. 

Viheralueiden sidottujen päällysteiden rikkaruohotorjunta suoritetaan kunnossapitoluokittain 

seuraavasti: 

R1: 

 Rikkaruohoja ei esiinny 

R2: 

 Rikkaruohoja ei esiinny, rikkaruohojen poisto suoritetaan riittävän usein 

R3: 

 Rikkaruohoja voi esiintyä vähäisessä määrin 

R4: 
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 Rikkaruohoja voi esiintyä vähäisessä määrin 

A: 

 Rikkaruohoja voi esiintyä vähäisessä määrin 

U (Liikuntapaikat): 

 Rikkaruohoja ei esiinny, rikkaruohojen poisto suoritetaan riittävän 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus, sidotut pinnat R1 R2 R3 R4 A U 

Työn jälki   

Kivetyt pinnat ovat siistejä, eikä haittaavia 

vaurioita esiinny. 
X X X X X X 

Alueilla ei ole rikkakasvillisuutta välittömästi 

poiston jälkeen. Rikkakasvien kasvualusta on 

poistettu 

X X X X X X 

Alue on aina rikkaruohoton X      

Alueella ei ole häiritsevän paljon rikkaruohoja  X X X X X 

Työmenetelmät   

Hoidon työmenetelmät ja käytetyt materiaalit 

sopivat kyseiselle alustalle 
X X X X X X 

Turvallisuus   
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Turvallisuutta tai haittaa-aiheuttavia 

puutteita ei esiinny. 
X X X 

X X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Päällystepaikkausten 

työmenetelmät 
Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Materiaalivaatimukset Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Turvallisuus Työmaapäiväkirja, materiaalitodistukset (sertifikaatti) 

6314 LEIKKIPAIKKOJEN PINTARAKENTEIDEN HOITO, TURVA-ALUSTAT 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään sisältyy leikkipaikkojen: 

 Pintarakenteiden kunnon seuranta 

 Sitomattomien päällysteiden pintavaurioiden hoitaminen (harjaus, tasaus, pienimuotoinen 

paikkaus yms.) 

 Turvahiekka / -sora, tai muu putoamisaineen alueiden möyhennys välinemukaisen 

syvyydeltä, sekä puhdistus ja ylimääräisten esineiden poistaminen. Irtoainesta olevien turva-

alustojen möyhintä sekä turva-alustojen päälle kertyneen irtoaineksen ja irtokivien 

poistaminen sekä muiden turvallisuutta vaarantavien materiaalien poistaminen 

 Turvasoran tai vastaavan putoamisalustamateriaalin lisääminen tarpeen mukaan 
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 Vaaraa aiheuttavien kohteiden korjaus välittömästi tai käytön estäminen 

 Kohteilta poistetun materiaalin kuormaus ja kuljetus 

 Turvalaatta-, tartan- ja tekonurmipintojen puhdistaminen ja muun hoitotarpeen seuranta. 

Mikäli havaitaan välitöntä vaaraa aiheuttavia seikkoja, vaaraa pyritään torjumaan käytettävissä olevin 

keinoin (mm. käytön esto tarvittaessa) ja asiasta ilmoitetaan välittömästi tilaajalle.  

Turvalaatta ja tekonurmipintojen kunnossapito: 

 Saumojen korjaus tarpeen mukaan 

 Pinnan korjaus tarpeen mukaan 

 Valettavan turva-alustan vaurioiden raportoiminen  

 Pinnat puhdistetaan hiekasta ja muusta irtoaineksesta vähintään kerran viikossa. Puhdistus 

suoritetaan harjaamalla käsin, tai pesemällä  

Pintojen kunnossapito suoritetaan ko. materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Konttisenpuiston 

tartan -pintojen hoito suoritetaan tehtäväkortin ”6333 joustavien ratapinnoitteiden hoito" mukaisin 

menetelmin ja vaatimuksin. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Leikkipaikkojen pintarakenteiden hoito suoritetaan säännönmukaisten tarkastusten sekä 

hälytysluonteisten ilmoitusten perusteella. Leikkipaikkojen pintarakenteiden kunnossapito 

suoritetaan riittävän usein, jotta alueet ovat moitteettomassa kunnossa.  

Sitomattomien turva-alustojen syvyys on leikkivälinekohtaisen määrityksen mukainen 

(pääsääntöisesti 300 mm). Alusta on kuohkea eikä turvahiekassa / -sorassa esiinny ns. 

korppuuntumiskerroksia. Välineiden alle syntyvät kuopat täytetään silmämääräisten tarkastusten 

yhteydessä. Sitomattomien turva-alustat tarkistetaan toiminnallisen / vuositarkastuksen 

yhteydessä.  

Sidottujen turva-alustojen puhdistus suoritetaan silmämääräisten tarkastusten yhteydessä. Vauriot 

sidotuista alustoista korjataan mahdollisimman pian, kun kelit sallivat. 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      46 

 

46 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Leikkipaikat 

Työn jälki 

Leikkipaikkojen pintarakenteet ovat ehjiä. X 

Turvalaatta-, tartan- ja tekonurmipintojen puhdistamisessa ja muussa 

hoitotyössä on noudatettu pintamateriaalin valmistajan hoito-

ohjeistusta. 

X 

Materiaalit 

Rakennemateriaalit ovat tilaajan hyväksymiä. X 

Turvallisuus 

Leikkipaikoilla ei ole vaaraa aiheuttavia tai toimivuutta haittaavia 

puutteita.  
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 
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Materiaalit Työmaapäiväkirja 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

6315 VIHERALUEIDEN HIEKKATEKONURMIKOIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään sisältyy viheralueiden hiekkatekonurmikon kunnossapito: 

 Kevätkunnostus 

 Pinnan kunnon seuranta ja korjaus tarpeen mukaan 

 Hiekan lisäämistä 

 Tekonurmikon harjaus 

 Puhtaanapito tehtäväkortin ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” mukaisesti 

 Saumojen korjaus tarpeen mukaan 

Hiekkatekonurmea hoidetaan ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Valmistajan ohjeiden 

puuttuessa, sovelletaan tässä kohdassa esitettyjä yleisiä vaatimuksia. 

Tekonurmikon hoidossa käytettävien koneiden pistekuormitus tulee olla pienempi, kuin 1,5 kg/cm2 

ja koneen kokonaispaino saa olla enintään 1500 kg. Pistekuormituksen lieventämiseksi käytetään 

leveärenkaisia koneita. 

Harjaus suoritetaan puhtaalle alueelle ja lisättävä hiekka tulee olla seulottua ja kuivattua 

pyöreäjakeista kvartsihiekkaa. Hiekka levitetään tasaisesti siten, että nukka ei peity kokonaan. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Hiekkatekonurmikon kevätkunnostus suoritetaan heti, kun kenttä on vapaa lumesta ja jäästä. 

Harjaukset suoritetaan viimeistään 15.6 mennessä 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Leikkipaikat Liikuntapaikat 

Työn jälki  

Hiekkatekonurmikon pinnat ovat yhtenäiset X X 

Tekonurmipintojen puhdistamisessa ja muussa hoitotyössä on 

noudatettu pintamateriaalin valmistajan hoito-ohjeistusta. 
X X 

Materiaalit  

Rakennemateriaalit ovat tilaajan hyväksymiä. X X 

Turvallisuus  

Hiekkatekonurmikon pinnat ovat yhtenäiset X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja 
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Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

 

6321 TURVALLISUUSRAKENTEIDEN SEKÄ OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMIEN 

HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritetyillä alueilla olevien turvallisuusrakenteiden, 

liikenne- ja opastusmerkkien ja ajoesteiden sekä leikkipaikkojen tietotaulujen ja infotaulujen 

hoitotehtävät: 

 Puhdistaminen ja tarrojen poisto  

 Oikaisu, kääntäminen, suuntaaminen, mekanismin huolto ja kiinnikkeiden korjaus 

 Liikennemerkkien, opasteiden ja infotaulujen uusinta tarvittaessa (koskee myös 

Kirkkolammenpuiston kasvi-infotauluja) 

 Paikaltaan siirtyneiden ajoesteiden ym. palauttaminen 

 Kausimuutokset ja siirrot,  

o Vanhatorin talviliukumäen opastetaulujen siirrot puistoon ja takaisin varastoon 

 Kausimerkkien varastointi käyttökauden ulkopuolella. Urakoitsija tarkistaa merkkien kunnot 

ja tekee tarvittavat korjaukset ennen varastointia.   

 Merkkien kunnon tarkastukset, sekä korjaukset  

 Haittaavan kasvillisuuden poisto liikennemerkkien edestä. 

Turvallisuusrakenteita ovat erilaiset kaiteet, aidat ja käsijohteet. 

Lisäksi tehtävään kuuluu uusittavien asennustyö. Mahdolliset liikennemerkkien uusimistyö 

toteutetaan erillisen työtilauksen perusteella. Tilaaja vastaa merkkien sekä asennustarvikkeiden 

hankinnasta. Vaihtotarpeen seurantaa suoritetaan muun hoitotyön yhteydessä. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      50 

 

50 

 
Liikennemerkin tai opasteen luettavuutta haittaava kasvillisuus poistetaan vuosittain 30.6. 

mennessä. 

”Ei talvikunnossapitoa” ym. muut kausimuutokset toteutetaan urakka-asiakirjoissa määritettyihin 

kohteisiin syksyllä ennen talvikauden alkua, viimeistään 15.10. mennessä. Keväällä muutokset 

toteutetaan talvikauden päätyttyä, viimeistään 15.5. mennessä. 

Kausimerkkien poisto suoritetaan kauden päättyessä. Urakoitsija korjaa merkit ennen varastointia ja 

toimittaa tilaajalle tiedon uusittavista merkeistä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Turvallisuusrakenteet, 

liikennemerkit ja opasteet 

Puhtaanapito ja huolto 

Turvallisuusrakenteissa, liikennemerkeissä tai opasteissa ei ole 

häiritsevää likaisuutta tai töhryjä. 
X 

Turvallisuusrakenteiden, liikennemerkkien ja opasteiden 

kiinnikkeiden ja mekanismien toiminta on varmistettu. 
X 

Liikenne- ja opastusmerkkien toimivuus 

Liikenne- ja opastusmerkin suurin sallittu kallistuma on 10 % ja 

kiertymä ei saa haitata merkin luettavuutta. 
X 

Liikennemerkkien ja opasteiden luettavuutta haittaava 

kasvillisuus on poistettu vuosittain. 
X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN  

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Puhtaanapito ja huolto 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

Liikenne- ja opastusmerkkien 

toimivuus 

Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

6322 KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määriteltyjen varusteiden ja kalusteiden: 

 Puhdistaminen, tarrojen poisto ja painepesu 

 Mekanismien huolto 

 Pintojen ja pinnoitteiden paikkakäsittely 

 Kalusteiden ja -varusteiden maalaukset urakka-asiakirjoissa määritellyltä osin 

 Talveksi varastoitujen kalusteiden ja varusteiden kevättarkastus ja kalusteiden vieminen 

paikalleen sekä talvivarastointi syksyisin 

 Kiinteiden kalusteiden kevättarkistus 

 Puiden runkosuojien oikaisu, maalaus ja korjaus (vaurioituneet tai muuten kuluneet kohdat), 

suoritetaan muiden kevätkunnostusten yhteydessä kunnossapitoluokittain. (R1-R3 15.5 

mennessä ja R4 31.5 mennessä)  

 Kalusteiden hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta muun työn yhteydessä 

 Katsomorakenteiden hoito (Konttisenpuisto, liikuntapaikkojen katsomot pl. Keskuskentän 

pääkatsomo) 
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o Katsomorakenteiden maalaus (Konttisen puisto) 

o Irronneiden lautojen kiinnittäminen ym. pienet korjaukset 

 Kirkkolammenpuiston portaiden hoito 

o Puhtaanapito 

o Porrasaskelmien ja kaiteen kunnon tarkistaminen sekä pienet korjaustehtävät 

o Ei talvikunnossapitoa -kylttien asennus ja poisto 

 Puupuiston nimikylttien kunnossapito ja uusiminen (noin 30 kpl/vuosi) 

Tehtävään sisältyy myös pienet, muun hoitotyön yhteydessä ja ilman erityistä kalustoa tai 

materiaaleja tehtävät korjaus- ja huoltotyöt.  

Kalusteita ja varusteita ovat penkit, roska-astiat, pyörätelineet, infotaulut, istutusastiat, aidat, 

katokset, runkosuojat ja juuristosuojat yms.   

Lisäksi työhön kuuluu urakkaan kuuluvien liikuntapaikkojen ja -leikkialueiden katsomorakenteiden 

hoito. Keskuskentän pääkatsomon hoito ei kuulu tehtävään. 

Töhryjen poisto kuuluu tehtävään ”6223 Töhryjen poisto mukaisesti”. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kalusteiden ja varusteiden keväthuolto tehdään vuosittain 15.6. mennessä. Keväthuolto sisältää myös 

varusteiden ja kalusteiden korjaukset.  

Kausikalusteiden paikalleen asennus tehdään vuosittain alueen kevätsiivouksen valmistuttua. 

Kausikalusteiden poisto tehdään syksyllä, viimeistään 15.10. mennessä. 

Puistokalusteiden maalaustyöt tehdään vuosittain 31.8. mennessä. Jokainen kaluste maalataan 

vähintään kerran urakka-aikana liitteenä 2 olevan alustavan ohjelman mukaisesti. 

Kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetyt tarrat ym. poistetaan hoitoluokan R1 alueilta välittömästi ja 

muilla alueilla viikon kuluessa niiden havaitsemisesta. Muu puhtaanapito suoritetaan tarpeen ja 

alueen käyttöasteen mukaan. 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus R1 R2 R3, R4 U 

Seuranta ja tarkastukset  

Tarkastukset on tehty ajallaan. X X X X 

Ylläpitotarpeen seuranta on vähintään viikoittaista. X X X X 

Työn jälki   

Kalusteet ja varusteet ovat jatkuvasti erittäin siistejä 

ja niiden käyttömukavuus on hyvä. 
X   

 

Kalusteet ja varusteet ovat siistejä ja niiden 

käyttömukavuus on hyvä. 
 X  

X 

Kalusteet ja varusteet ovat kohtalaisen siistejä. Pieniä 

ajoittaisia / pistemäisiä puutteita siisteydessä 

sallitaan, mutta kalusteiden ja varusteiden 

käyttömukavuus on hyvä. 

  X 

 

Käytetyt materiaalit   

Puhdistusaineiden maalien ym. tulee olla kullekin 

kalusteella tai varusteelle soveltuvia.  
X X X 

X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 

Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, sertifikaatti 

 

6323 LEIKKIPAIKKAVÄLINEIDEN, KALUSTEIDEN JA SUOJIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy määritettyjen puistojen ja leikkipaikkojen välineiden, kalusteiden ja suojien 

hoitotehtävät: 

 Puhdistaminen, tarrojen poisto ja painepesu 

 Hoitoluonteinen pintakäsittely: hilseilevän vanhan maalin poisto, puuosien öljyäminen, 

huoltomaalaus peittävällä tai kuultavalla maalilla kalusteen olevan maalipinnan mukaisesti ja 

paikkamaalaus tarvittaessa 

 Leikkipaikkakalusteiden kunnon tarkastus 

 Leikkipaikkojen valaistuksen toimivuuden seuranta 

 Vakavan onnettomuuden riskin aiheuttavan välineen tai kalusteen käytöstä poisto tai 

välineeseen pääsyn estäminen ja ilmoittaminen tilaajalle. 

 Hiekkalaatikoiden hiekan lisäys ja vaihto 

 Kiinteiden kalusteiden kevättarkistus. 
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Leikkipaikan portit, aidat, leikkipaikkakalusteet, kuntoiluvälineet sekä varusteet pidetään 

käyttökunnossa ja siistinä puhdistamalla tai pesemällä. Leikkipaikan tyypillisiä kalusteita ovat 

liukumäki, hiekkalaatikko, penkit ja ilmoitustaulu. 

Töhryjen poisto kuuluu tehtävään ”6223 Töhryjen poisto” mukaisesti. Muu alueen puhtaanapitotyö 

toteutetaan tehtävän ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” mukaisesti.  

Leikkialueen välineille ja varusteille suoritetaan aina silmämääristä tarkastusta alueen muun 

hoitotyön yhteydessä tehtävän ”6512 Turvallisuustarkastukset” mukaisesti. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Leikkivälineille sekä leikkipaikkojen muille kalusteille, varusteille ja kuntoiluväineille suoritettava 

hoitotyö ja kunnossapito ovat luonteeltaan jatkuvaa. Kunnossapitotarve arvioidaan jokaisella 

leikkipaikalla alueen käyttöasteen mukaisesti, kuitenkin vähintään viikoittain. 

Hiekkalaatikkojen hiekat vaihdetaan vuosittain 1.7. mennessä. 

Yleisön pääsy estetään turvallisuutta vaarantaviin välineisiin välittömästi. Vaaraa aiheuttavat 

puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen, rakenteen tai kalusteen 

käyttö estetään. 

Aitojen, penkkien, katosten ym. puurakenteiden hoitoluonteinen pintakäsittely ja maalaus 

suoritetaan liitteen 2 vuosiohjelman mukaisesti. Toimenpiteet tulee suorittaa vuosittain 31.8. 

mennessä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Leikkipaikat 

Työn jälki 

Leikkipaikkojen varusteet ja välineet ovat siistejä ja ehjiä. X 
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Materiaalit 

Materiaalit ovat vastaavia kuin aiemmin kohteessa käytetyt 

materiaalit. 
X 

Puhdistus- ja suojausaineet ovat varusteille ja välineille 

soveltuvia. 
X 

Turvallisuus 

Leikkipaikoilla ei ole vaaraa aiheuttavia tai toimivuutta haittaavia 

puutteita.  
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, sertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

6324 LIIKUNTAPAIKKAVARUSTEIDEN JA -VÄLINEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 
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Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen liikuntapaikkojen varusteiden ja välineiden 

hoitotehtävät: 

 Kausivarusteiden, -kalusteiden ja -välineiden paikalleen asentaminen, toimintakuntoon 

saattaminen ja poisto 

 Uusien kalusteiden, varusteiden ja välineiden kasaus, paikalleen asentaminen ja vanhojen 

toimittaminen kierrätykseen 

 Varusteiden, kalusteiden, rakenteiden ja välineiden hoito ml. puhtaanapito  

 Varusteiden, kalusteiden, rakenteiden ja välineiden kunnon tarkastus ja pienet 

huoltotehtävät (esim. pulttien kiristys) 

 Ulkoliikuntapaikkojen kuntoiluvälineiden hoito 

 Korkeus ja seiväshyppypatjojen suojien kunnostus 

 Pituushyppylankkujen korjaukset ja vaihdot 

 Jalkapallomaalien verkkojen, siirtorenkaiden ja rakenteiden kiinnitysten tarkistaminen ja 

korjaaminen 

 Vaihtokatoksien kunnon tarkistaminen ja korjaaminen tarvittaessa 

 Aitajuoksu aitojen, korkeus- ja seiväshyppytelineiden tarkistaminen ja korjaaminen 

 Mahdollisten katsomorakenteiden turvallisuuden varmistaminen ja tarkastusraportin 

laatiminen 

 Kenttien valaistuksen toimivuuden seuranta, vioista ilmoitetaan tilaajalle 

 Kuntovälineiden tarkistus ja kunnossapito 

Kausivälineiden poisto ja asennus, varastointi käyttökauden ulkopuolella, kuljetus varastoon / 

varastosta sekä tarkastaminen, pesu ja pienten pintavaurioiden korjaus (esim. öljyäminen ja 

paikkausmaalaus) kuuluvat tehtävään. Kausivälineitä ja -varusteita ovat muun muassa 

suorituspaikoilla tarvittavat lajikohtaiset varusteet. 

Kausivarusteille, kalusteelle tai välineelle suoritetaan käyttöönottotarkastus tehtävän ”6512 

turvallisuustarkastukset” mukaisesti. 

Liikuntapaikkojen varusteita ja kalusteita ovat esimerkiksi erilaiset portit, aidat, ilmoitustaulut, 

katokset ja penkit.  
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Työhön sisältyy myös liikuntapaikan valaistuksen toimivuuden seuranta. Varusteiden ja kalusteiden 

käyttökuntoa seurataan jatkuvasti muun hoitotyön yhteydessä ja havainnot dokumentoidaan. 

Alueen palveluntarjoaja huolehtii palvelun kokonaisturvallisuudesta.  

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Varusteiden hoitotoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan liikuntapaikan paikan käyttöasteen mukaan. 

Hoitotoimenpiteet tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 

liikuntapaikan käyttäjille. 

Kausikalusteet, -varusteet ja -välineet asennetaan paikalleen heti alueen kevätsiivouksen 

valmistuttua. 

Kalusteiden, varusteiden, rakenteiden ja välineiden kunto tarkistetaan keväällä ennen käyttökauden 

alkua. Tehtävään sisältyvä keväthuolto ja pienet korjaukset suoritetaan vuosittain ennen pelikauden 

alkua tai viimeistään 15.5. mennessä. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen, 

rakenteen tai kalusteen käyttö estetään. 

Silmämääräisiä tarkistuksia suoritetaan muun työn ohella. Runsaassa käytössä olevilla alueilla 

tarkastuksia tulee tehdä jopa päivittäin. Mahdolliset huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto 

mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan eteenpäin. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kaikkien liikuntapaikkojen 

varusteet, kalusteet ja välineet 

Seuranta / tarkastukset 

Tarkastukset on tehty ajallaan. X 
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Hoitotarpeen seuranta on käyttökauden aikana jatkuvaa ja 

mitoitettu alueen käyttöaste huomioiden. 
X 

Työn jälki 

Varusteet ja kalusteet ovat siistejä ja niiden käyttömukavuus on 

hyvä. 
X 

Pituushyppylankut ovat suorat ja siistit X 

Jalkapallomaalien verkot, siirtorenkaat ja rakenteiden 

kiinnitykset ovat kunnossa 
X 

Aitajuoksu aidat, korkeus- ja seiväshyppytelineet ovat kunnossa X 

Turvallisuus 

Varusteissa, kalusteissa ja välineissä ei ole vaaraa aiheuttavia tai 

toimivuutta haittaavia puutteita.  
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 
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Turvallisuus Työmaapäiväkirja 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

6325 LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN JA PIENPELIAREENOIDEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy seuraavat hoitotehtävät: 

 Turvallisuus tarkastukset 1krt/kk (mm. laitojen ja rakenteiden kiinnitykset ja suoristukset) 

 Pienet alle 1m2 korjaukset 

 Pintarakenteiden kunnon seuranta 

 Sitomattomien päällysteiden pintavaurioiden hoitaminen (harjaus, tasaus, pienimuotoinen 

paikkaus yms.) 

 Irtoainesta olevien turva-alustojen möyhintä 

 Rikkakasvien poisto 

 Turva-alustojen tai kenttäpinnoitteen päälle kertyneen irtoaineksen ja irtokivien 

poistaminen sekä muiden turvallisuutta vaarantavien materiaalien poistaminen 

 Turvasoran tai vastaavan putoamisalustamateriaalin lisääminen tarpeen mukaan 

 Vaaraa aiheuttavien kohteiden hoito välittömästi tai käytön estäminen 

 Kohteilta poistetun materiaalin kuormaus ja kuljetus 

 Turvalaatta-, tartan- ja tekonurmipintojen puhdistaminen ja muun hoitotarpeen seuranta 

 

Ulkoliikuntapaikkojen kuntoiluvälineet ovat erilaisia lihaskunnon harjoittamiseen tarkoitettuja 

laitteita. Pienpeliareenat ovat pieniä pelikaukaloita, joissa on maalit, korit ja tolpat verkoille. 

Tehtävään kuuluu kuntoiluvälineiden ja pienpeliareenoiden puhtaanapito, huoltomaalaus ja 

puupintojen öljyäminen (tarvittaessa) sekä välineiden käyttökunnon seuranta. Lisäksi tehtävään 

kuuluu kuntoiluvälineille ja pienpeliareenoille tehtävät pienet ilman erityistyökaluja tehtävät 
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huoltotyöt ja korjaukset. Kuntoiluvälineiden ja pienpeliareenoiden turvallisuustarkastukset kuuluvat 

tehtävään ”6512 turvallisuustarkastukset”. 

Mikäli havaitaan välitöntä vaaraa aiheuttavia seikkoja, vaaraa pyritään torjumaan käytettävissä olevin 

keinoin (mm. käytön esto tarvittaessa) ja asiasta ilmoitetaan välittömästi tilaajalle. 

Töhryjen poisto kuuluu tehtävään ”6223 Töhryjen poisto” mukaisesti. Muu alueen puhtaanapitotyö 

toteutetaan tehtävän ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” mukaisesti.   

EHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Pienpeliareenoiden, kalusteiden, varusteiden, rakenteiden ja kuntoiluvälineiden kunto tarkistetaan 

keväällä ennen käyttökauden alkua. Tehtävään sisältyvä keväthuolto ja pienet korjaukset suoritetaan 

vuosittain ennen käyttökauden alkua tai viimeistään 15.5. mennessä. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen, 

rakenteen tai kalusteen käyttö estetään. 

Silmämääräisiä tarkistuksia suoritetaan muun työn ohella. Mahdolliset huomiot kirjataan 

työmaapäiväkirjaan ja tieto mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan eteenpäin 

tilaajalle.LAATUVAATIMUKSET 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Pienpeliareenoiden ja 

lähiliikuntapaikkojen 

varusteet, kalusteet, välineet 

ja rakenteet 

Seuranta / tarkastukset 
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Tarkastukset on tehty ajallaan. X 

Hoitotarpeen seuranta on käyttökauden aikana jatkuvaa ja 

mitoitettu alueen käyttöaste huomioiden. 
X 

Työn jälki 

Varusteet ja kalusteet ovat siistejä ja niiden käyttömukavuus on 

hyvä. 
X 

Pienpeliareenoiden kaukalonlaidat ovat suorat ja kunnossa. X 

Jalkapallomaalien verkot ja koripallokorit ovat kunnossa. X 

Lähiliikuntapaikkojen välineet ovat kunnossa ja käyttömukavuus 

hyvä. 
X 

Pienpeliareenoiden ja kuntoilualueiden pinnat ovat kunnossa ja 

puhtaat.  
X 

Turvallisuus 

Varusteissa, kalusteissa ja välineissä ei ole vaaraa aiheuttavia tai 

toimivuutta haittaavia puutteita.  
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 
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Työn jälki 
Visuaalinen arviointi ja hoitokertojen tiheys 

työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus Työmaapäiväkirja 

ÄMITTAUKSET 

6331 VIHERALUEIDEN VESIALTAIDEN JA -RAKENTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen koristealtaiden, suihkulähteiden, 

purorakennelmien ja kahluualtaiden puhtaanapito: 

 Kevätkunnostus/käyttöönotto (altaan pesu, rakenteet, vedensuodatinjärjestelmät, suuttimet, 

putkistot, varusteet) 

 Vesijohtoverkon pääventtiilin aukaisu keväällä ja sulkeminen syksyllä 

 Pumppujen ja suuttimien asennus keväällä ja poisto syksyllä 

 Altaiden puhdistus pesemällä vedellä ja harjalla 

 Keskuskoulunpuiston altaan veden vaihto 2 krt / käyttökausi 

 Veden lisääminen tarvittaessa Keskuskoulunpuiston altaaseen kesäkautena 

 Ilkivaltakorjaukset (lisätyönä) 

 Keskuskoulunpuiston vesialtaassa syksyllä suihkuputkiston tyhjennys vedestä, 

suutinaukkojen tulppaus talviajaksi, suodatinjärjestelmän puhdistus sekä suuttimien, 

suihkuputkien säilytys puiston kaivossa, kaivon lämpöpatterin päällekytkentä talviajaksi 

 Keskuskoulunpuiston vesialtaan ilkivaltasuojauksen varmistaminen vaijerien avulla ja 

tarvittaessa vaijerien uusiminen (uusiminen lisätyönä) 

 Kirkkolammenpuiston vesipumpun ja suuttimien talvisäilytys 

 

Töhryjen poistotyö suoritetaan tehtäväkortin ”6223 Töhryjen poisto” mukaisin menetelmin ja 

vaatimuksin.  
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Puhtaanapitotyöt suoritetaan tarpeen mukaan. 

Keskuskoulupuiston altaan kevätkunnostus, pumppujen ja suuttimien asennus sekä altaan täyttö 

vedellä tehdään 10.6 mennessä. Kesäaikainen veden vaihto ja altaan pesu 2krt, tarvittaessa veden 

lisääminen. Suihkusuuttimet poistetaan syyskuun lopussa. Pääventtiilin avaus keväällä ja syksyllä 

sulkeminen sisältyy tehtävään. Mahdolliset ilkivaltakorjaukset toteutetaan lisätyönä. 

Kirkkolammenpuiston altaan kevätkunnostus ja suuttimien asennus tehdään, kun Kemijoen tulvavesi 

on laskenut pumppukaivosta arviolta 10.6 mennessä. Vesipumppu lasketaan Kemijoen ranta-alueella 

olevaan kaivoon ja kytketään verkkoon. Suihkusuuttimet asennetaan Kirkkolammen pohjassa oleviin 

venttiileihin. Työ edellyttää sukeltajan työtä. Palolaitokselta voi kysyä tähän tehtävään sukeltajaa 

(harjoitustyö heille). Syksyllä 30.9. mennessä poistetaan suihkusuuttimet ja pumppu kaivosta. 

Talvikauden ajan pumppu ja neljä suutinta säilytetään urakoitsijan varastossa. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kohteet 

Siisteyden taso 

Keskuskoulunpuiston vesialtaaseen kuuluvat rakenteet 

ovat siistit, roskasiivilä puhdistettu ja vesi roskaton. 

X 

Puhtaanapitotarpeen seuranta 

Puhtaanapitotarpeen seurannan tulee olla jatkuvaa. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 

6332 KOIRA-AITAUSTEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen koirapuistojen hoitotehtävät: 

 Puhtaanapito  

 Talvihoito  

 Kesähoito 

o Vihertyöt 

o Rakenteiden hoito 

o Varusteiden ja kalusteiden hoito 

 Varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden kunnon tarkastus 

 Puiston aidan ja porttien kunnon tarkastus 

 Koirapuistojen valaistuksen toimivuuden seuranta 

 Muun työn ohessa tapahtuva koirapuiston ylläpitotarpeen seuranta 

Koirapuistojen palveluntarjoaja huolehtii palvelun kokonaisturvallisuudesta. 

Koira-aitausten puhtaanapitoon kuuluu alueen siistiminen tehtävän "6212 Roskien ja jätteiden 

poisto” ja alueen hoitoluokan mukaisesti. Talvihoitotyöhön kuuluu tarvittava lumen auraus ja 

liukkaudentorjunta. Talvihoidon tehtävien osalta työssä noudatetaan tehtävän "6117 Portaiden, 

pysäkkien ja muiden erityiskohteiden talvihoito” mukaisia, leikkipaikkoja koskevia toimenpideaika- ja 

laatuvaatimuksia. 
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Kesähoidon osalta koirapuiston alueella olevasta kasvillisuudesta ja niiden suoja- ja tukivarusteista 

huolehditaan alueen hoitoluokan ja tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, "6427 pensaiden ja 

köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” mukaisesti. Tyypillisiä tehtäviä ovat puiden ja pensaiden 

leikkaus sekä ruohovartisen kasvillisuuden leikkaus ja niitto viimeistelyineen. Aitauksen vieressä 

oleva kasvusto edellyttää siimaamista kerran kasvukauden aikana.  

Rakenteiden hoitoon sisältyy pintamateriaalin (esim. hiekka, hake) tasaaminen ja lisääminen 

tarvittaessa. Koirien kaivamat kuopat täytetään tasaamalla pinta. Koirapuiston aitauksen portit ja 

aidat ja mahdolliset muut varusteet sekä kalusteet pidetään käyttökunnossa ja siistinä puhdistamalla 

tai pesemällä. Lisäksi työhön kuuluu kaikkien koira-aitaukseen liittyvien kalusteiden, varusteiden ja 

infotaulujen toimivuuden tarkastaminen sekä tarvittavat pienet huoltotehtävät. Koirapuiston 

tyypillisiä kalusteita ovat roska-astiat, penkit, ilmoitustaulu ja hiekoitushiekkalaatikko. Varusteita 

ovat mm. koiranjätösten keräämiseen tarkoitetut lapio ja ämpäri.  

Ounasrinteen koira-aitauksen kesähoitoon kuuluu vain aidan ja porttien kunnossapito sekä 

infotaulun hoito. Ounasrinteen koira-aitaukseen hoitoon ei kuulu talvihoito. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Koira-aitausten hoitotyö ajoitetaan ja mitoitetaan kohteen käyttöasteen mukaan. 

Havaitut puutteet, kuten koirien kaivamat kuopat aitojen vieressä, korjataan havaintojen yhteydessä. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu. Tarvittaessa välineen, 

varusteen tai kalusteen käyttö on estettävä. Vaaraa aiheuttavat puutteet ilmoitetaan tilaajalle 

erikseen sovitulla tavalla. 

Koirapuistojen tilanteen seurantaa tehdään vähintään viikoittain. Mahdolliset huomiot kirjataan 

työmaapäiväkirjaan ja tieto mahdollisesta toimenpidetarpeesta raportoidaan tilaajalle. 

Koirapuistojen kunnostuksen tarve tarkistetaan keväällä 30.5. mennessä. 

LAATUVAATIMUKSET 
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Laatuvaatimus Koira-aitaukset 

Seuranta / tarkastukset 

Tarkastukset on tehty ajallaan. X 

Hoitotarpeen seuranta on käyttökauden aikana mitoitettu alueen 

käyttöaste huomioiden. Kuitenkin vähintään viikoittaista. 
X 

Työn jälki 

Varusteet ja kalusteet ovat siistejä ja tarkoituksessaan toimivia sekä niiden 

käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Talvihoidon työjälki täyttää tehtäväkortissa ”6117 Portaiden, pysäkkien ja 

muiden erityiskohteiden talvihoito” leikkipaikoille esitetyt 

laatuvaatimukset. 

X 

Koira-aitaus on yleisilmeeltään siisti ja puhdas. Puhtaanapidon työn jälki 

täyttää tehtäväkortin ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” 

hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset. 

X 

Alueen portit ja kulkuväylät ovat käyttökunnossa.  X 

Koira-aitauksen kasvillisuus tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, "6427 

pensaiden ja köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” mukaiset 

hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset 

X 

Koira-aitauksen pohja on tasainen ja kuopat tasattuja. X 

Materiaalit 
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Puhdistusaineiden ym. työssä käytettyjen kemikaalien ja materiaalien tulee 

olla koirapuistokäyttöön soveltuvia.  
X 

Rakennepinnan materiaalilisäykset on tehty samalla materiaalilla. X 

Turvallisuus 

Koirapuistoissa ei sallita ihmisille tai koirille vaaraa aiheuttavia puutteita X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, materiaalisertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

 

6333 JOUSTAVIEN RATAPINNOITTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen leikki- ja liikuntapaikkojen joustavien 

ratapinnoitteiden (esim. tartan-alustat) hoitotehtävät: 
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 Puhtaanapito 

 Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta 

 Rikkinäisen tai irronneen pinnoitteen pienet korjaustehtävät max. 2mx2m 

 Pituushyppypaikkojen ympäristön harjaus/puhdistus hiekasta viikoittain. 

Joustavien ratapinnoitteiden hoitoon kuuluu pinnan puhtaanapito. Puhtaanapitoa suoritetaan 

tarvittaessa harjaamalla tms. menetelmällä (esim. pinnalle hyppypaikalta kulkeutunut hiekka ja 

kivituhka). Lisäksi pinnoitteet pestään materiaalille soveltuvalla menetelmällä (pesu ja pinnan 

imurointi) kaksi kertaa käyttökauden aikana. Alustojen pesussa käytetty työkone / menetelmä tulee 

hyväksyttää tilaajalle ennen työhön ryhtymistä. Joustavien ratapinnoitteiden hoidossa noudatetaan 

aina pinnoitteen valmistajan ohjeita. 

Myös Konttisenpuiston leikkipaikan tartan -pinnan hoito kuuluu tähän tehtävään. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Joustavat ratapinnoitteet pestään kaksi kertaa käyttökauden aikana. Ensimmäinen pesu suoritetaan 

vuosittain 1.6.–15.6. välisenä aikana. Toinen pesu suoritetaan vuosittain 1.8.–15.8. välisenä aikana. 

Pinnoitteiden kuntoa seurataan jatkuvasti muun hoitotyön yhteydessä. Havaitut puutteet (esim. 

veden lammikoituminen, pintavauriot) raportoidaan tilaajalle mahdollisimman pian. Vaaraa 

aiheuttavat puutteet raportoidaan tilaajalle välittömästi. Lisäksi vaaraa aiheuttavasta puutteesta 

tulee varoittaa alueen käyttäjiä tai estää alueen/kohteen käyttö. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Joustavat ratapinnoitteet 

Seuranta 

Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuraaminen on jatkuvaa X 
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Työn jälki 

Puhtaanapitotarpeen seuranta on jatkuvaa, toimenpiteet suoritettu 

tarvittaessa ja alustan pinta on siisti ja puhdas. 
X 

Pinnoite on pesty kaksi kertaa kesäkaudessa suoritusaikavaatimusten 

ja pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
X 

Pinnoite toimii käyttötarkoituksessaan hyvin. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

6334 NURMIKENTTIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen nurmipintaisten liikunta- ja kenttäalueiden 

hoitotehtävät:  

 Kevät- ja syyshuolto 

 Käyttökauden aikaiset hoitotehtävät 

o Susivoudin kenttä 
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 Nurmen leikkaus (ml. pystyleikkuu), lannoitus ja kalkitus, ilmastus, hiekoitus, 

kattaminen, kastelu (automaattijärjestelmä), rikkakasvien torjunta, nurmen 

paikkaus ja huolto, kenttämerkintöjen hoito 

o Muurolan kenttä 

 Vuosittain: Nurmen leikkaus ja rikkakasvien torjunta 

 Joka kolmas vuosi: ilmastus, lannoitus ja kalkitus, paikkauskylvö (tarvittaessa) 

ja hiekoitus 

o Saarenkylän kenttä, heittoalue 

 Vuosittain: nurmen leikkaus, kastelu (sadettimet) ja rikkakasvien torjunta 

 Joka kolmas vuosi: ilmastus, lannoitus ja kalkitus, paikkauskylvö (tarvittaessa) 

ja hiekoitus 

o Rautiosaaren uimarannan kenttä 

 Vuosittain: Nurmen leikkaus ja rikkakasvien torjunta 

 Joka kolmas vuosi ilmastus, lannoitus ja kalkitus, paikkauskylvö (tarvittaessa) 

ja hiekoitus 

 Hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta 

 Leikkuujätteen poisto. 

 Kenttämerkintöjen tekeminen maalilla, tai kalkilla 

 

Nurmikentän kevät- ja syyshuoltoon kuuluvat nurmen kunnossapidon toimenpiteet (keväällä 

nurmen kasvukunnon varmistaminen ja syksyllä kentän talvikuntoon valmistelu) sekä kentän 

varusteiden paikalleen asentaminen, poisto ja kausivarastointi.  Keväällä paikalleen asennetuille 

varusteille suoritetaan käyttöönottotarkastus tehtävän ”6512 turvallisuustarkastukset” mukaisesti. 

Nurmialue tulee puhdistaa roskista aina ennen nurmen leikkausta. Nurmen leikkauksessa tulee 

käyttää kelaleikkurityyppistä työkonetta. Nurmen leikkauksessa syntyneet paakut ym. tulee poistaa 

kenttäalueelta nurmen leikkauksen jälkeen. 

Kenttien hiekoitus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Käytettävä hiekka on levitettävä tarkoitukseen 

soveltuvalla erikoiskoneella tasaisen levityksen varmistamiseksi. 
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Lannoitus suoritetaan kenttäkohtaisen lannoitussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa 

tarkennetaan maa-analyysien ja silmämääräisen tarkastelun pohjalta, jos siihen on tarvetta. 

Muutoksista on sovittava tilaajan kanssa. Lannoituksessa on käytettävä lannoitteille sopivaa 

levityskalustoa. Ravinnetilan toteamiseksi kaikilta kentiltä otetaan maa-analyysinäytteet vähintään 

kaksi kertaa kesässä (lannoitussuunnitelman mukaisesti). Kalkitustarve selvitetään elokuussa 

otettavan maanäytteen perusteella ja suoritetaan myöhään syksyllä käytön ja hoitotöiden 

lopettamisen jälkeen. 

Syväilmastointi suoritetaan vähintään kaksi kertaa kaudessa. Mikäli ilmastoinnin tarvetta esiintyy 

useammin, suoritetaan ilmastointia myös tarpeen mukaan. Tällöin lisäilmastoinnin tarpeen syy tulee 

selvittää yhdessä tilaajan kanssa. Ilmastointimenetelminä käytetään syväilmastointia holkkikoneella 

sekä viiltoilmastointia veitsikoneella. Viiltoilmastointia suoritetaan tarpeen mukaan.  

Nurmikon kastelu suoritetaan tarvittaessa. Kastelun tarve riippuu vallitsevasta säätilasta ja 

kastelutarve selvitettävä päivittäin. Kastelu suoritetaan Susivoudin kentällä pääasiassa 

automaattikastelujärjestelmien avulla 22:00 – 10:00 välisenä aikana. Saarenkylän kentällä ei ole 

automaattista kastelujärjestelmää ja kastelu tulee suorittaa käyttämällä sadettimia. Kastelussa 

käytetään vettä 20–30 mm / kastelukerta. Mikäli automaattikastelujärjestelmiin tulee häiriö, 

suoritetaan kastelu muilla menetelmillä.  

Kattamiseen käytetään hiekan (0,2–2,0 mm) ja maatuneen turpeen seosta, jossa hiekan osuus on 

noin 70% ja turpeen noin 30%. Turpeena käytetään polttoturvetta. Kattamiseen käytetään 

katemateriaalia 50 m3/ha kaudessa. Kateaine levitetään tarkoitukseen valmistetulla laitteella. 

Nurmialueen päivittäiseen huoltoon kuuluu irronneiden nurmipalojen kiinnittäminen paikalleen, 

syntyneiden kuoppien korjaamisen siirtonurmipaikoilla tai kateainetäytöllä. Siirtonurmikorjaukset 

tehdään sellaisille kentän alueille, joiden vauriokohtia ei voi korjata muulla tavalla.  

Nurmialueen huoltoon kuuluu myös nurmen kylvötyöt tarvittaessa. Täydennyskylvökohdat (syksyllä 

suoritetut) merkitään muistiin. Täydennyskylvössä käytetään siementä 1,5–2,0 kg/a. Kylvö 

suoritetaan tarkoitukseen valmistetulla koneella. Siemenlaadun tulee olla tilaajan hyväksymää. 

Rikkakasvien torjunta tehdään mekaanisesti. Rikkakasvien torjunta on suoritettava myös kentän 

reuna-alueilla siementen leviämisen estämiseksi. 
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Pelialueiden merkintätyöt suoritetaan tarkoitukseen valmistetulla ruohomaalilla peliviivoituksesta 

annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Merkkauksen linjauksessa on käytettävä apuna naruja 

riittävän hyvän ulkoasun saavuttamiseksi. Yleisurheilun suorituspaikkojen merkkaukseen voidaan 

käyttää myös muovinauhoja. 

Pääsy nurmikentälle tulee estää kieltokyltein, jos olosuhteet vaarantavat kentän kunnon. Mikäli 

kenttä joudutaan sulkemaan, asiasta ilmoitetaan viipymättä tilaajalle.  

Toimenpiteet suoritetaan Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisun nro 96 ”Urheilunurmikoiden 

perustaminen ja hoito” mukaisesti. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Nurmikentän keväthuolto suoritetaan vuosittain 1.5–10.6. välisenä aikana. Syyshuolto suoritetaan 

vuosittain 1.–30.9. välisenä aikana.  

Nurmen leikkaus toteutetaan niin, että nurmen pituudelle ja leikkaukselle asetetut laatuvaatimukset 

täyttyvät sääolosuhteet huomioiden. Pääsarjojen pelejä varten leikkaus suoritetaan pelipäivänä. 

Nurmen pystyleikkuu suoritetaan vähintään kolme kertaa käyttökauden aikana: 

 1. leikkuu suoritetaan kesäkuun lopussa 

 2. ja 3. leikkaus suoritetaan noin neljän viikon kuluessa edellisestä pystyleikkauksesta. 

Nurmialueen kastelu suoritetaan tarvittaessa. Kastelu suoritetaan klo 22:00 - 10:00 välisenä aikana. 

Kastelutarve tulee selvittää viikoittain. 

Nurmikentän lannoitus suoritetaan kenttäkohtaisen lannoitussuunnitelman mukaan. Kultakin 

kentältä otetaan maa-ainesnäytteet kaksi kertaa käyttökaudessa. Kalkitus suoritetaan tarvittaessa 

syksyllä käyttökauden päätyttyä (syyskunnostuksen yhteydessä). 

Nurmen paikkaus suoritetaan tarvittaessa. Talvella syntyneiden vauriokohtien paikkauskylvö 

suoritetaan keväällä mahdollisimman pian lumen sulettua. Täydennyskylvö suoritetaan nurmikentän 

syyskunnostuksen yhteydessä. 

Rikkakasvien torjunta suoritetaan ennen rikkakasvien kukinta-aikaa. 
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Pelialueen merkintätyöt toteutetaan aina kevätkunnostuksen yhteydessä. Merkintätyöt suoritetaan 

käyttökauden aikana aina tarvittaessa. 

Nurmialueen kattaminen suoritetaan aina syyskunnostuksen yhteydessä. Lisäksi kattaminen 

suoritetaan tarvittaessa, kun nurmialueen epätasaisuus aiheuttaa haittaa kentän käytölle. 

Nurmialue ilmastetaan vähintään kerran käyttökauden aikana: 

 1. ilmastointi suoritetaan vuosittain syyskuun aikana. 

Kentän katehiekan lisäys suoritetaan vähintään kerran vuodessa: 

 1. hiekoitus tehdään syyskuun aikana syväilmastoinnin yhteydessä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Nurmikentät 

Seuranta 

Alueen hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta on jatkuvaa X 

Työn jälki 

Nurmen pituus on käyttökauden aikana 35–40 mm. Leikkaus suoritetaan 

niin, että kerralla leikataan korkeintaan 1/3 nurmen pituudesta.  

X 

Alueelta on poistettu roskat ennen nurmen leikkausta X 

Nurmen kasvukunto ja kulutuskestävyys on hyvä. Sadevesi ei lammikoidu 

nurmialueelle. 

X 

Hoitotyössä käytetään kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä ja -koneita, 

jotka eivät vaurioita kenttää tai haittaa nurmen kasvukuntoa. 

X 
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Pelialueiden merkinnät ovat siistit, linjat suoria ja merkinnät erottuvat 

kentän pinnasta hyvin. 

X 

Kenttäalueella (ml. reuna-alueet) ei esiinny rikkakasveja. X 

Materiaalit ja menekit 

Kentän hiekoituksessa käytetään raekooltaan 0,2–2,0 mm hiekkaa. 

Menekki: 

o 1. kattaus noin 20 t/ha 

X 

Nurmikon kastelussa käytetyn veden määrä on 20–30 mm / kastelukerta. X 

Katemateriaalina käytetään hiekan ja turpeen seosta (hiekan osuus 70 % ja 

turpeen 30 %). Seoksessa käytettävän hiekan raekoko on 0,2–2,0 mm. 

Menekki noin 50 m3/ha/käyttökausi. 

X 

Nurmen kylvötöissä käytetty siemen on tilaajan hyväksymää. Menekki 1,5–

2,0 kg/a. 

X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

Työn jälki 
Työmaapäiväkirja 

Visuaalinen arviointi 
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6335 TEKONURMIKENTTIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen tekonurmikenttien hoitotehtävät: 

 Tekonurmipinnan hoito 

 Tekonurmen ilmastus 

 Tekonurmen puhtaanapito 

 Talvihoito (lämmitettävä tekonurmikenttä) sekä kenttäalueen ulkopuolisten alueiden 

talvihoito 

 Tekonurmipinnan kunnon tarkastus 

 Kenttään liittyvien kalusteiden, varusteiden ja välineiden hoito 

 Kentän pinnassa mahdollisesti olevien merkintöjen (esim. pelialueen rajat) hoito 

 Kenttämerkintöjen tekeminen maalilla, tai kalkilla 

 Kentän lämmitysjärjestelmän hoito, kunnon tarkastus ja pienet huoltotehtävät 

 Pienet tekonurmen paikkaus- ja korjaustyöt (alle 5 x 5 m). Tilaaja vastaa 

tekonurmimateriaalin hankinnasta. 

Tekonurmikenttien kaikki hoitotoimenpiteet suoritetaan nurmen valmistajan tekonurmikenttien 

hoito-ohjeiden mukaisesti. 

Saarenkylän, Korkalovaaran pallokentän ja Susivoudin tekonurmialueilla suoritetaan keväisin 

tarvittaessa lisätyönä lumenpoistoa (tilaajan määräämänä ajankohtana). Tällöin kentän pinnalle tulee 

jättää noin 10 cm paksuinen lumikerros. 

Kentän täytemateriaalin lisäys suoritetaan lumen päälle huhtikuussa, ennen kenttärakenteen 

sulamista. 

Pelikäytössä tekonurmikenttä kuluu epätasaisesti. Tästä syystä kuluvat kohdat menettävät 

alkuperäisen laatunsa nopeasti. Kentänhoidossa näihin alueisiin kiinnitetään erityistä huomiota. 

Kenttää on hoidettava säännöllisesti sen tasaisena pitämiseksi. Tehtävään kuuluu täyteaineen 

lisääminen myös käyttökauden aikana tarvittaessa. 
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Tekonurmipinnan puhtaanapitoon kuuluu pinnalle kulkeutuneen lian ja roskien poisto.  

Bioflex/Biofill täyteaine kentillä staattisuuden vähentäminen ennakoivasti erillistilauksella. Tilaajalta 

saatavilla ohjeistus tähän hoitotehtävään. 

Talvihoidossa olevilla alueilla lumi poistetaan kentän pinnasta sitä vaurioittamatta.  

Tekonurmikentälle tehtävät hoidon toimenpiteet ja työvälineet suunnitellaan materiaalivalmistajan 

ohjeiden mukaan.   

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kentän hoitotyö mitoitetaan käyttöasteen, kentän laatuluokan ja keliolosuhteiden mukaan.  

Puhtaanapitoa (irtoroskien ja lian poistoa) tehdään alueen käyttöasteen mukaan, kuitenkin vähintään 

viikoittain.  

Tekonurmen pinta harjataan tarpeen mukaan. Kevät harjauksen yhteydessä suoritetaan 

syväpuhdistus ja ilmastus kentälle. Työhön tulee valita tehtävään soveltuva kalusto siten, että kalusto 

ei aiheuta vahinko kentän rakenteille (massat / mitat).  

Täytemateriaalin lisäys suoritetaan keväällä huhtikuussa, ennen kenttärakenteen sulamista. Tilaaja 

vastaa täytemateriaalin esim. kumirouhe hankinnasta. 

Talvikaudella lämmitettävän tekonurmikentän alueen (kentän ulkopuoliset alueet) lumenpoisto sekä 

liukkaudentorjunta tehdään lisätyönä tilaajan tarpeen mukaan. Lisätyöhön voi sisältyä myös 

tekonurmikentän harjaus sekä pintajään poisto.  

Talvikauden hoitotoimenpiteet aloitetaan vuosittain viikolla 12. Muun kenttäalueen (lämmittämätön 

alue) talvihoitotoimenpiteet suoritetaan aina kenttäalueen talvihoitotoimenpiteiden suorittamisen 

yhteydessä. 

Kentällä suoritetaan silmämääräisiä tarkastuksia muun työn ohella. Mahdolliset huomiot kirjataan 

työmaapäiväkirjaan ja tieto mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan tilaajalle. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen tai 

kalusteen käyttö estetään. 
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Kenttäkohtaiset toimenpiteiden suoritusaikojen tarkennukset: 

 Kunnossapitoluokan 1 kentät (Susivouti, Ounashalli, Ounasrinne, Korkalovaaran pallokenttä, 

Saarenkylän kenttä ja Keskuskenttä) 

o Kumimattolanaus ja harjaus suoritetaan joka toinen päivä 

o Rajojen, pilkkujen ja saumojen ym. kunto tarkistetaan harjausten yhteydessä 

o Täytemateriaalin lisäys tarpeen mukaan, saumojen harjaus sekä ilmaus/kuohkeutus 

tarkoitukseen sopivalla laitteella suoritetaan viikoittain 

o Piikkilanakuohkeutus suoritetaan 2 kertaa käyttökaudessa 

o Syväpuhdistus suoritetaan kerran käyttökaudessa 

 Kunnossapitoluokan 2 kentät (siirretyt tekonurmikentät) 

o Kumirouheen täyttö ja lanaus keväällä käyttökauden alussa 

o Kumimattolanaus ja harjaus suoritetaan kerran kuukaudessa. Saumojen kunto 

tarkistetaan lanauksen yhteydessä. 

o Saumojen ym. kunto tarkistetaan viikoittain ja täyttö suoritetaan kerran 

käyttökaudessa 

 

 

 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Tekonurmikentät 

Seuranta / tarkastukset 

Seurantaa ja silmämääräisiä tarkastuksia suoritetaan riittävän X 
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usein alueen käyttöaste huomioiden. 

Työn jälki 

Kentän täyteaine on tasainen. X 

Vapaan langan pituus tekonurmikentillä (pl. hiekkatekonurmi) on 

13–15 mm ja siirretyillä tekonurmikentillä 10–15 mm 
X 

Vapaan langan pituus hiekkatekonurmikentillä on 3–5 mm X 

Kenttä ja sen ympäristö ovat yleisilmeeltään siisti ja kentän 

käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Kenttäalue on yleisilmeeltään siisti ja puhdas. Puhtaanapidon 

työn jälki täyttää tehtäväkorttien ”6211 Pintojen harjaus ja pesu” ja 

”6212 Roskien ja jätteiden poisto” hoitoluokkakohtaiset 

laatuvaatimukset. 

X 

Alueen varusteet, kalusteet ja välineet ovat hyvässä 

käyttökunnossa, siistejä sekä turvallisia ja miellyttäviä käyttää. 
X 

Ympärivuotisesti käytössä olevien kenttien lumenpoistotyö on 

tehty tilaajan ohjeistuksen mukaan kentän pintamateriaalia 

vaurioittamatta. 

X 

Materiaalit 

Käytetyt materiaalit (ml. täytemateriaalit) ovat tekonurmen 

valmistajan ohjeiden mukaisia.  
X 

Turvallisuus 
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Tekonurmikentillä ei sallita käyttäjille vaaraa aiheuttavia 

puutteita 
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset 
Tarkastusten suoritusajankohta ja tulokset 

työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, materiaalisertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

 

6336 VENEREITTIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueiden merkittyjen venereittien työt: 

 Veneilykautta valmistelevat tehtävät 

o Lateraalipoijujen lukumäärän tarkistaminen ja uusittavien poijujen lukumäärän ja 

muiden tietojen toimittaminen tilaajalle 

o Lateraalipoijujen kunnostustarpeen selvittäminen 
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o Lateraalipoijujen kokonaismäärän ja lisätilaustarpeen selvittäminen sekä raportin 

toimittaminen tilaajalle ennen veneilykauden alkua (30.3 mennessä). 

o Uusien lateraalipoijujen asennustyön valmistelu (esim. ulkopuolisen urakoitsijan 

tilaaminen) 

o Talveksi poistettavien poijujen asentaminen paikoilleen ennen veneilykauden alkua. 

o Muut pienet korjaustehtävät, kuten venereittiin liittyvien merkkien oikaisu, 

kiinnitysten sekä tukirakennelmien tarkistaminen ja korjaaminen tarvittaessa 

 Venereittien käyttöönottotarkastuksen suorittaminen 

o Lateraalipoijujen kiinnitysten sekä sijainnin tarkistaminen ja tarvittaessa poijujen 

siirto oikealle paikalleen 

o Poijupainojen (betoninen paino) uusiminen tarvittaessa. Urakoitsija vastaa 

poijupainojen hankinnasta / valmistamisesta 

o Muiden venereittiin liittyvien varusteiden, kuten nopeusrajoitusmerkkien 

tarkistaminen 

 Venereittien hoitotyöt käyttökauden aikana 

o Venereitin kunnossapitotarpeen seuranta 

 Merkkipoijujen ym. sijainnin tarkistukset sekä tarvittaessa uudelleen 

asennuttamisen. Sijainti tarkistetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa sijainti 

varmistetaan GPS-koordinaattien avulla. 

 Nopeusrajoitusmerkkien ja muiden opasteiden kunnon tarkistaminen ja 

tarvittaessa uusiminen / korjaaminen 

 Veneilykauden päättyessä suoritettavat tehtävät 

o Talveksi poistettavien veneilymerkkien ja poijujen poisto ja varastointi talveksi 

tilaajan osoittamaan paikkaan. 

Tilaaja vastaa uusien tai uusittavien poijujen tilaamisesta ja kustannuksista.  

Lateraalipoijujen sijainti perustuu venereittisuunnitelmaan ja siihen sisältyvään poijukohtaiseen 

koordinaatti- ja karttatiedostoon. Tiedosto luovutetaan urakoitsijalle. Urakoitsija vastaa 

vaadittavasta koordinaattimuunnoksesta sijaintitiedoissa.  

Veneilykauden alussa asennetaan seuraaviin vesistöihin kausimerkinnät: Salmijärvi (Kemijoki – 

Salmijärven venesatama välinen osuus), Keinuvuopaja (Kemijoki - Keinuvuopajan venelaituri välinen 
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osuus), Saarenpudas (koko vesiosuus) ja Kulpinväylä (koko vesiosuus), Suutarinkorvan silta (ylävirran 

puoleinen osuus 50 m) Olkkakoski ja Norvajärvi (veneenlaskuluiska – avovesialue).  

Saarenpudas ei ole ns. merkitty vesireitti. Saarenputaalla on veneilyn alueellinen nopeusrajoitus (9 

km/h). Saarenputaalla on nopeusrajoitusmerkinnät ja aallokonmuodostasmiskielto merkinnät 

molemmissa päissä pudasta (yhteensä 4 kpl) ja 4-tien siltojen siltapenkoissa ja Saarenraitti kohdilla 

liitekarttojen mukaisesti, pituus yhteensä 7,4 km. Saarenputaalla ei ole venepoijuja. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Veneilykautta valmistelevat tehtävät sekä käyttöönottotarkastus suoritetaan keväällä / alkukesän 

sää- ja tulvatilanteen mukaan. Tehtävät tulee olla suoritettu viimeistään juhannukseen mennessä. 

Veneilykauden aikana poijujen sijainti tarkistetaan silmämäärisesti vähintään kolmen viikon välein. 

Siirtyneen poijun siirtäminen oikealle paikalleen tai kadonneen poijun uusiminen on suoritettava 

mahdollisimman nopeasti tai viimeistään vuorokauden kuluttua siitä, kun havainto siirtyneestä tai 

kadonneesta poijusta on tullut tietoon (vedenkorkeus ja virtaamatilanne huomioiden). 

Mikäli Kemi- ja Ounasjokien vedenvirtauksessa tapahtuu huomauttavaa poikkeamaa 

keskivedenkorkeudesta (kesäaikainen tulva), on syytä epäillä, että merkkien siirtymistä tapahtuu 

tulvan johdosta. Tällöin venereitit on tarkastettava, heti kun vedenvirtaama ja vedenkorkeus sen 

sallii. 

Muilta osin kunnossapitoa ja tarkastuksia suoritetaan käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. 

Talveksi poistettavat veneilymerkit ja -poijut poistetaan vuosittain 30.9.-10.10 välisenä aikana. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Venereitit 

Seuranta / tarkastukset 
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Seurantaa ja silmämääräisiä tarkastuksia suoritetaan riittävän usein 

alueen käyttöaste huomioiden. 
X 

Työn jälki 

Poijujen asennuksessa ja sijainnin tarkistamisessa on noudatettu 

merkkisuunnitelman mukaista järjestystä.  
X 

Poijut on asennettu suunnitelman mukaisiin paikkoihin. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta / tarkastukset 
Reitin turvallisuuden tarkastusajankohdat ja tulokset 

työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

 

6337 VENELAITUREIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen venelaitureiden (13 kpl) hoitotehtävät: 

 Veneilykautta valmistelevat tehtävät keväällä 

o Laitureiden kulkusiltojen paikalleen asentaminen 
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o Laituriaisojen ja ohjurimuovien kunnon tarkistaminen ja korjaaminen / 

suoristaminen tarvittaessa  

o Laitureiden venepaikkaorsien kunnon ja kiinnitysten tarkistaminen  

o Laitureiden porttien lukkojen rasvaus 

o Laitureiden kettinkien lyhentäminen tulvan jälkeen kesäasentoon 

o Pelastusvälineiden käyttökunnon varmistaminen ja pienet huoltotoimenpiteet 

o Muiden varusteiden ja kalusteiden kuntotarkastus (esim. venepaikan numerokilvet) ja 

uusiminen tarvittaessa. 

 Veneilykauden aikana suoritettavat tehtävät 

o Puhtaanapito 

o Kesähoito 

 Rakenteiden hoito 

 Varusteiden ja kalusteiden hoito 

o Laitureiden kiinnitysten tarkkailu ja säätö tarvittaessa 

o Pelastusvälineiden kunnon seuranta 

o Muiden venepaikkaan kuuluvien välineiden, varusteiden ja rakenteiden kunnon 

seuranta 

o Välineiden, varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden huoltotehtävät (esim. pulttien 

kiristys) 

o Muun työn ohessa tapahtuva alueen ylläpitotarpeen seuranta 

 Veneilykauden päättyessä suoritettavat tehtävät 

o Laitureiden kettinkien pidentäminen talviasentoon 

o Laitureiden kulkusiltojen poisto ja varastointi talveksi 

Tehtävään kuuluu venelaitureiden käytön seuranta (mm. luvattomien veneiden seuranta). 

Puhtaanapitoon kuuluu roska-astioiden tyhjennys ja alueen siistiminen tarvittaessa.    

Tehtävään kuuluu laitureiden pintakäsittely. Käsittelyyn käytettävä aine hyväksytetään tilaajalla. 

Kesähoidon osalta alueella olevasta kasvillisuudesta ja niiden suoja- ja tukivarusteista huolehditaan 

alueen hoitoluokan ja tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, "6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä 
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"6428 Puiden hoito” mukaisesti. Tyypillisiä tehtäviä ovat puiden ja pensaiden leikkaus sekä 

ruohovartisen kasvillisuuden leikkaus ja niitto viimeistelyineen. Mahdollinen ranta- ja 

vesikasvillisuuden niitto ja raivaus tulee suorittaa alueen hoitosuunnitelman / hoitoluokan mukaan. 

Venelaituriin liittyvät varusteet, kalusteet ja välineet pidetään käyttökunnossa ja siistinä harjaamalla 

tai pesemällä. Venelaiturien tyypillisiä kalusteita ovat roska-astiat, penkit, pelastusvälineet, opasteet, 

ilmoitustaulut ja venepaikan merkit. Laitureiden kiinnityksiä tarkkaillaan jatkuvasti, koska Kemijoki 

on säännöstelty vesistö ovat vedenpinnan korkeuden vaihtelut voimakkaita ja lisäksi kevät- ja 

kesätulvat voivat vaikuttaa vedenpinnan korkeuteen 

Pelastusvälineiden tulee olla ehyitä, omilla paikoillaan sekä käyttökunnossa. Pelastusvälineet tulee 

tarkastaa määritetyin aikavälein. Muut varusteet ja kalusteet pidetään siistinä ja puhtaina. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Käyttöönottotarkastus ja rakennelmien käyttökuntoon laittaminen (ml. laitureiden kulkusiltojen 

asennus) vuosittain 1.6 mennessä tai viimeistään jäiden lähdettyä ja kevättulvahuipun mentyä ohi. 

Laitureiden pintakäsittely puunsuoja–aineella tehdään joka kolmas vuosi. Käsiteltävien laitureiden 

rytmitys sovitaan yhdessä tilaajan kanssa siten, että vuosittain käsitellään noin 1/3 osa laitureista. 

Pintakäsittely tehdään puhdistetulle pinnalle. 

Pelastusvälineet tarkastetaan viikoittain veneilykauden ajan. Muille varusteille ja kalusteille tehdään 

vuosittain kuntotarkastus. 

Silmämääräistä seurantaa tehdään vähintään viikoittain ja sesonkiaikana ja muutoin runsaassa 

käytössä olevilla paikoilla useammin. Mahdolliset huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto 

mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan eteenpäin. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen tai 

kalusteen käyttö on estettävä. 

Veneilykauden päätyttyä tehtävät työt suoritetaan vuosittain 30.9. mennessä. 

Viikolla 39 jokaiselle venelaiturille asennetaan tiedote veneilijöille laituripaikan sulkemisesta ja veneiden 

poisviemisestä. Laiturit suljetaan ja asetetaan ns. talviteloille viikolla 41. 
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Viikolla 41 puretaan Lainaanrannan venesataman rantalaiturin venepaikkaorret ja orret siirretään 

tilaajan osoittamaan varastopaikkaan. 

Muilta osin hoitotoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan kohteen käyttöasteen mukaan. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Venelaiturit 

Seuranta / tarkastukset 

Kuntotarkastukset on tehty kauden alkaessa ja raportoitu. X 

Pelastusvälineet on tarkastettu viikoittain veneilykauden ajan.  X 

Työn jälki 

Venelaiturialue sekä siihen liittyvät varusteet ja kalusteet ovat 

siistejä ja niiden käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Venelaiturialue on yleisilmeeltään siisti ja puhdas. Puhtaanapidon 

työn jälki täyttää tehtäväkortin ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” 

hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset. 

X 

Venelaiturin varusteet ja kalusteet (erityisesti pelastusvälineet) 

sekä mahdolliset laiturit ja muut rakenteet ovat määritysten 

mukaisesti hoidettuja ja turvallisessa käyttökunnossa. 

Opastaulut, merkit ja pelastusvälineet ovat omilla paikoillaan. 

X 

Alueen kasvillisuus täyttää tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, 

"6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” 

mukaiset hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset 

X 
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Materiaalit 

Puhdistusaineiden ym. työssä käytettyjen kemikaalien ja 

materiaalien tulee olla alueelle soveltuvia.  
X 

Rakennepinnan materiaalilisäykset on tehty samalla / vastaavalla 

materiaalilla, mitä alueella on aikaisemmin käytetty. 
X 

Turvallisuus 

Venelaitureissa tai niihin liittyvillä alueilla ei sallita alueen 

käyttäjille vaaraa aiheuttavia puutteita 
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, materiaalisertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 
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6338 VENEIDEN RANTAPAALUPAIKKOJEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Rantapaalupaikat ovat matalaan rantaan luiskattuja, lisätyllä soralla rakennettuja tai 

luonnonrantapohjaisia alueita, joiden varusteena on pystytetty puisia paaluja, tolppia tai kiviä 

veneiden kiinnittämistä varten.  

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen rantapaalupaikkojen (142 kpl) hoitotehtävät 

seuraavasti: 

 Alueiden käyttöönottotarkastuksen suorittaminen keväällä 

 Puhtaanapito 

 Kesähoito 

o Vihertyöt 

o Rantapaalupaikolla on suoritettava ruohokasvillisuuden ja vesakon niitto kaksi kertaa 

veneilykauden aikana (1. kerta viikon 26 loppuun mennessä ja 2. niittokerta viikon 32 

loppuun mennessä) kahdeksan metrin etäisyydeltä vesirajasta, tai puuston rajaukselle 

asti. 

o Rakenteiden hoito 

o Varusteiden ja kalusteiden hoito 

 Pelastusvälineiden käyttökunnon varmistaminen ja pienet huoltotoimenpiteet 

 Välineiden, varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden ja järjestelmien pienet huoltotehtävät 

(esim. pulttien kiristys) 

 Muun työn ohessa tapahtuva alueen ylläpitotarpeen seuranta 

Tehtävään kuuluu rantapaalupaikan käytön seuranta (mm. luvattomien veneiden seuranta, joko 

tilaajan tai asiakaspalautteiden perusteilla siirtokehoituslapun kiinnittäminen luvattomaan 

veneeseen) 

Puhtaanapitoon kuuluu roska-astioiden tyhjennys ja alueen siistiminen tarvittaessa. 
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Kesähoidon osalta alueella olevasta kasvillisuudesta ja niiden suoja- ja tukivarusteista huolehditaan 

alueen hoitoluokan ja tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, "6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä 

"6428 Puiden hoito” mukaisesti. Tyypillisiä tehtäviä ovat puiden ja pensaiden leikkaus sekä 

ruohovartisen kasvillisuuden leikkaus ja niitto viimeistelyineen. Mahdollinen ranta- ja 

vesikasvillisuuden niitto ja raivaus tulee suorittaa alueen hoitosuunnitelman / hoitoluokan mukaan. 

Rakenteiden hoitoon sisältyy rantapaalupaikkojen liittyvien ranta-alueiden soran määrän 

tarkistaminen ja lisääminen tarvittaessa. Lisäksi rantapaalupaikkojen kulkuväylien pintamateriaalin 

(sora, kivituhka) tasaaminen sekä rikkakasvien poisto. Rantapaalupaikan pelastusvälineiden tulee olla 

ehyitä, omilla paikoillaan sekä käyttökunnossa. Pelastusvälineet tulee tarkastaa määritetyin 

aikavälein. Muut varusteet ja kalusteet pidetään siistinä ja puhtaina ja niiden kunto tarkastetaan 

vuosittain. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Hoitotoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan kohteen käyttöasteen mukaan. Käyttöönottotarkastus ja 

käyttökuntoon laittaminen 1.6 mennessä tai kun Kemi- ja Ounasjoen kevättulvan laskettua. 

Käyttöönottotarkastus koskee alueen kaikkia toimintoja, mukaan lukien pelastusvälineet sekä 

kalusteet ja varusteet. 

Alueilla tehdään silmämääräistä tarkastusta vähintään viikoittain sesonkiaikana ja muutoin runsaassa 

käytössä olevilla paikoilla useammin, erityistä huomiota kiinnitetään pelastusvälineisiin. 

Tarkastusten tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto mahdollisesta toimenpidetarpeesta 

toimitetaan eteenpäin.  

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen tai 

kalusteen käyttö on estettävä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Venepaikat 

Seuranta / tarkastukset 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      90 

 

90 

Käyttöönottotarkastukset on tehty kauden alkaessa ja tulokset raportoitu 

tilaajalle. 
X 

Pelastusvälineet on tarkastettu viikoittain veneilykauden ajan.  X 

Työn jälki 

Alue sekä siihen liittyvät varusteet ja kalusteet ovat siistejä ja niiden 

käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Alue on yleisilmeeltään siisti ja puhdas. Puhtaanapidon työn jälki täyttää 

tehtäväkortin ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” hoitoluokkakohtaiset 

laatuvaatimukset. 

X 

Alueen varusteet ja kalusteet (erityisesti pelastusvälineet) sekä mahdolliset 

laiturit ja muut rakenteet ovat määritysten mukaisesti hoidettuja ja 

turvallisessa käyttökunnossa. Opastaulut, merkit ja pelastusvälineet ovat 

omilla paikoillaan. 

X 

Alueen kasvillisuus täyttää tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, "6427 

pensaiden ja köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” mukaiset 

hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset 

X 

Turvallisuus 

Venepaikoilla ei sallita alueen käyttäjille vaaraa aiheuttavia puutteita X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 
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Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, materiaalisertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

6339 VENEIDEN LASKULUISKIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Veneenlaskuluiskat ovat vesialueen rantaan rakennettuja ja betonilevyillä luiskattuja rakennelmia, 

joista on mahdollista laskea vene veteen ja nostaa vene kuljetusvälineen kyytiin. 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen venelaskuluiskien (23 kpl) hoitotehtävät: 

 Kevätkunnostus ja käyttökunnon varmistaminen 

 Luiskan puhtaanapito hiekasta, kivistä ja vesikasveista ja muista irtoesineistä. 

 Laskuluiskaan liittyvien varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden hoito  

 Laskuluiskaan liittyvien varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden pienet kunnossapitotehtävät 

 Laskuluiskaan liittyvän alueen sekä varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden hoito- ja 

kunnossapitotarpeen seuranta muut hoitotyön yhteydessä 

Puhtaanapitoon kuuluu alueen siistiminen tarvittaessa. 

Kesähoidon osalta alueella olevasta kasvillisuudesta ja niiden suoja- ja tukivarusteista huolehditaan 

alueen hoitoluokan ja tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, "6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä 

"6428 Puiden hoito” mukaisesti. Tyypillisiä tehtäviä ovat puiden ja pensaiden leikkaus sekä 

ruohovartisen kasvillisuuden leikkaus ja niitto viimeistelyineen. Mahdollinen ranta- ja 

vesikasvillisuuden niitto ja raivaus tulee suorittaa alueen hoitosuunnitelman / hoitoluokan mukaan. 
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Rakenteiden hoitoon sisältyy veneenlaskuluiskien liittyvän sora- tai kivituhka-alueen 

pintamateriaalin tasaaminen sekä rikkakasvien poisto.  

Pelastusvälineiden tulee olla ehyitä, omilla paikoillaan sekä käyttökunnossa. Pelastusvälineet tulee 

tarkastaa määritetyin aikavälein. Muut varusteet ja kalusteet pidetään siistinä ja puhtaina ja niiden 

kunto tarkastetaan vuosittain. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kaikkien laskuluiskien kevätkunnostus suoritetaan 15.6 mennessä tai kun Kemi- ja Ounasjoen 

tulvatilanne on mennyt ohi. Kunnostuksen yhteydessä varmistetaan laskuluiskan ja siihen liittyvien 

varusteiden, kalusteiden ja rakenteiden käyttökunto.  

Hoitotoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan kohteen mukaan. Määräluettelon mukaiset kohteet 1–23 

hoitotoimenpiteet ovat viikoittaisia koko veneilykauden ajan.  

Pelastusvälineet tarkastetaan viikoittain veneilykauden ajan. Muille varusteille ja kalusteille tehdään 

vuosittain kuntotarkastus 15.6 mennessä. 

Silmämääräistä seurantaa tehdään vähintään viikoittain ja sesonkiaikana ja muutoin runsaassa 

käytössä olevilla paikoilla useammin. Mahdolliset huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto 

mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan eteenpäin. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen tai 

kalusteen käyttö on estettävä. Puutteet ja toimenpiteet ilmoitetaan tilaajalle erikseen sovitulla 

tavalla. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Veneiden laskuluiskat 

Seuranta / tarkastukset 
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Kuntotarkastukset on tehty kauden alkaessa, viimeistään 15.6. 

mennessä. 
X 

Pelastusvälineet on tarkastettu viikoittain veneilykauden ajan.  X 

Työn jälki 

Veneenlaskuluiskat sekä siihen liittyvät lähialueet ovat siistejä ja 

niiden käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Veneenlaskuluiska-alue on yleisilmeeltään siisti ja puhdas. 

Puhtaanapidon työn jälki täyttää tehtäväkortin ”6212 Roskien ja 

jätteiden poisto” hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset. 

X 

Veneenlaskuluiskan rakenteet (betonilevyt) ovat ehjät ja eikä 

esim. harjateräkset ole näkyvissä. 
X 

Veneenlaskuluiskan kasvillisuus täyttää tehtävien "6421 

Nurmikoiden hoito”, "6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä 

"6428 Puiden hoito” mukaiset hoitoluokkakohtaiset 

laatuvaatimukset 

X 

Veneenlaskuluiskaan liittyvät väylät ovat hoidettuja ja tasattuja 

sekä rikkakasvit on poistettu 
X 

Materiaalit 

Rakennepinnan materiaalilisäykset on tehty samalla / vastaavalla 

materiaalilla, mitä alueella on aikaisemmin käytetty. 
X 

Turvallisuus 
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Veneenlaskuluiskilla ei sallita alueen käyttäjille vaaraa aiheuttavia 

puutteita 
X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, materiaalisertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

 

 

6340 MATONPESUPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy määritettyjen matonpesupaikkojen hoitotehtävät: 

 Matonpesupaikkojen käyttöönotto keväällä 

o Käyttöönottotarkastus (ml. rakenteet, varusteet ja kalusteet) 
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o Välineiden kunnostaminen tarvittaessa (mm. mankelit, vesialtaat, vesipumput, 

paisuntasäiliöt, vesiputkisto tarkistus, vesihanojen kunto, letkut, viemäriputkien 

poistoaukkojen siivilöiden puhdistus yms.) 

o Vedenottojärjestelmän pumppujen sähköosien tarkastus (vikavirtasuojat, kaapelit, 

uppopumppujen sähköliitännät jne.), testaus ja pumppujen käyttöönotto. 

o Pumppausjärjestelmän (uppopumput ja vesiputkien) kytkentä ja liittäminen 

matonpesupaikkaan. 

o Kiinteään vesijohtoverkkoon liitettävien matonpesupaikkojen kytkentä ja liitäntätyöt. 

o Pesupaikan putkiston liittimien, hanojen ja vesiletkujen tarkistus, sekä niiden korjaus 

 Matonpesupaikkojen hoito käyttökauden aikana 

o Matonpesupaikka-alueen hoito ja puhtaanapito 

o Rikkakasvien ja vesakon poisto matonpesualtaiden, mankeleiden ja kuivaustelineiden 

välittömästä läheisyydestä. Työ suoritetaan poistamalla kasvit joko mekaanisesti 

leikkaamalla, käsin repimällä tai kemiallisesti, käyttämällä siihen tarkoitukseen 

kehitettyjä biohajoavia kemiallisia kasvintorjunta-aineita. Torjunta-aineet 

hyväksytetään tilaajalla ennen käyttöä. 

o Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito (penkkien, kuivaustelineiden, roska-

astioiden yms. korjaaminen ja pintakäsittely ja pumppukoppien kunnossapito) 

o Pesualtaiden ja niiden poistoputkien siivilöiden puhdistus tarvittaessa. 

o Rakenteiden kunnossapito (betoni, sora-, kivituhka- ja asfalttipintojen paikkaus, ja 

oikaisu) 

o Viheralueiden kunnossapito (kasvillisuusrakenteiden korjaaminen yms.) 

o Pesupaikan putkiston liittimien, hanojen ja vesiletkujen tarkistus, sekä niiden korjaus 

 Matonpesupaikkojen käytöstä poisto syksyllä 

o Uppopumppujen poistaminen ja varastointi 

o Pumppujärjestelmien tyhjentäminen 

o Vesiletkujen poistaminen 

o Vesijohtoverkosta käyttövetensä ottavien matonpesupaikkojen poiskytkentä 
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Kausivälineiden poisto ja asennus, kuljetus varastoon / varastosta sekä tarkastaminen, pesu ja huolto 

kuuluvat tehtävään. Varusteille ja kalusteille sekä rakenteille tehdään silmämääräisiä rutiinimaisia 

tarkastuksia alueen käyttöaste huomioiden kauden aikana. 

Laitteita ja järjestelmiä ovat mm. vesijohto, vesipumput, vesimittari, hana, vesiallas, pesualusta, 

kuivausteline ja matonkuivausmankeli. Matonpesupaikan tyypillisiä kalusteita ovat roska-astiat ja 

penkit. Varusteet ja kalusteet pidetään käyttökunnossa ja siistinä puhdistamalla tai pesemällä. Lisäksi 

tehtävään kuuluvat alueiden laitteiden ja järjestelmien hoito (kuten pienet huoltotoimenpiteet ja 

puhdistaminen), tilan seuranta ja raportointi tilaajalle. 

Urakkaan kuuluu raportointivelvollisuus rikkoontuneista välineistä (pumput, paisuntasäiliöt, mankelit 

yms.), jonka pohjalta tilaaja tekee päätöksen välineiden kuntoon saattamisesta. Uusimistyö ei kuulu 

kokonaishintaiseen urakkaan. 

Kesähoidon osalta alueella olevasta kasvillisuudesta sekä niiden suoja- ja tukivarusteista 

huolehditaan alueen hoitoluokan ja tehtävien "6223 Töhryjen poisto", "6421 Nurmikoiden hoito”, 

"6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” mukaisesti. Tyypillisiä tehtäviä ovat 

töhryjen poisto rakenteista, puiden ja pensaiden leikkaus sekä ruohovartisen kasvillisuuden leikkaus 

ja niitto viimeistelyineen.  

Matonpesupaikka-alueen hoitoon sisältyy puhtaanapito sekä sora- tai kivituhka-alueiden 

pintamateriaalin tasaaminen ja rikkakasvien poisto. Mikäli alueella ei ole määritelty luokkaa, aluetta 

niitetään kolme kertaa kasvukautena 2 m levyiseltä alueelta molemmilta sivuilta. 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Matonpesupaikkojen käyttöönotto suoritetaan vuosittain keväällä 30.5. mennessä. Niillä 

matonpesupaikoilla, jotka liitetään tilapäisesti tai pysyvästi vesijohtoverkkoon, suoritetaan 

kokonaishintaiseen työhön kuuluvana kaikki liitäntätyöt ja muut vaadittavat asennukset pesupaikan 

käyttöönottamiseksi heti, kun se on mahdollista suorittaa.  
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Tilapäisesti liitetyt matonpesupaikat kytketään käyttämään jokivettä heti, kun se on mahdollista. 

Tilapäisesti verkkovettä käyttäviä matonpesupaikkoja on Alakorkalo. Kun Kemijoen kevättulva on 

laskenut, vaihdetaan vedenottojärjestelmän jokivedestä ottavaksi uppopumpuksi. 

Pysyvästi verkostovettä käyttäviä matonpesupaikkoja ovat Meltaus, Vikajärvi ja Vanttauskoski. 

Jokivettä käyttäviä matonpesupaikkoja ovat Ylikylä, Saarenkylä, Pöykkölä, Sinettä, Rautiosaari, 

Muurola, Lainaanranta ja Nätynginniemi 

Käyttöönotto suoritetaan ensin kiinteästi vesijohtoverkkoon liitetyillä matonpesupaikoilla. 

Jokivedestä käyttövetensä saavien matonpesupaikkojen käyttöönottotyö suoritetaan, kun Kemi ja 

Ounasjoen kevättulvan laskettua. 

Matonpesupaikkojen kaikkien rakenteiden välittömästä läheisyydestä (myös rakenteiden alta) poistetaan 

rikkakasvusto, vesakko sekä muu käyttöä haittaava kasvillisuus vähintään kaksi kertaa käyttökauden aikana. 

Ensimmäinen kerta 15.6 mennessä ja toinen kerta 31.7 mennessä. Mikäli työssä käytetään kemiallista torjuntaa, 

käytettävät aineet tulee hyväksyttää tilaajalla ennen käyttöä. 

Matonpesupaikkojen käytöstä poisto suoritetaan vuosittain ennen ensimmäisiä yöpakkasia, 

kuitenkin viimeistään 30.9. mennessä. 

Matonpesupaikan hoitotyö käyttökauden aikana ajoitetaan ja mitoitetaan kohteen käyttöasteen 

mukaan. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti, kun puute on havaittu, tai välineen, varusteen tai 

kalusteen käyttö on estettävä. 

Vedenkulutusta seurataan vesimittarista viikoittain niistä matonpesupaikoista, jotka ovat kytketty 

vesijohtoverkkoon pysyvästi tai tilapäisesti. Vedenkulutus raportoidaan tilaajalle 

pesupaikkakohtaisesti kuukausittain. 

Matonpesupaikalla suoritetaan silmämääräisiä tarkastuksia muun työn ohella. Sesonkiaikana ja 

muutoin runsaassa käytössä olevilla matonpesupaikoilla silmämääräisiä tarkastuksia tehdään 

vähintään viikoittain. Mahdolliset huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto mahdollisesta 

toimenpidetarpeesta toimitetaan tilaajalle. 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Matonpesupaikat 

Seuranta / tarkastukset 

Kuntotarkastukset on tehty keväällä ennen käyttöönottoa. X 

Ylläpitotarpeen ja vedenkulutuksen seuranta on vähintään viikoittaista. X 

Työn jälki 

Matonpesupaikka sekä siihen liittyvät varusteet ja kalusteet ovat siistejä ja 

niiden käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Matonpesupaikka on yleisilmeeltään siisti ja puhdas. Puhtaanapidon työn 

jälki täyttää tehtäväkortin ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” 

hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset. 

X 

Matonpesupaikan varusteet, kalusteet ja muut rakenteet ovat määritysten 

mukaisesti hoidettuja ja turvallisessa käyttökunnossa. Opastaulut ja muut 

opasteet ovat omilla paikoillaan. 

X 

Matonpesupaikan kasvillisuus täyttää tehtävien "6421 Nurmikoiden hoito”, 

"6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” mukaiset 

hoitoluokkakohtaiset laatuvaatimukset 

X 

Matonpesupaikkaan liittyvät väylät ovat hoidettuja ja tasattuja sekä 

rikkakasvit on poistettu 
X 

Materiaalit 
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Puhdistusaineiden ym. työssä käytettyjen kemikaalien ja materiaalien tulee 

olla alueelle soveltuvia.  
X 

Rakennepinnan materiaalilisäykset on tehty samalla / vastaavalla 

materiaalilla, mitä alueella on aikaisemmin käytetty. 
X 

Turvallisuus 

Matonpesupaikoilla ei sallita alueen käyttäjille vaaraa aiheuttavia puutteita X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, materiaalisertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

 

6341 UIMARANTOJEN- JA PAIKKOJEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 
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Tehtävä koskee urakka-asiakirjoissa määritettyjä yleisiä uimarantoja ja paikkoja. 

Työhön sisältyy määräluettelossa esitettyjen  uimarantojen ja paikkojen hoitotehtävät ja 

uimarantoihin liittyvien rakennusten ja rakenteiden kunnossapito.  

 Käyttöönotto ja käyttökunnon varmistaminen ennen kauden alkua (uimakauden 

valmistelevat työt) 

o Käyttöönottotarkastus 

o Ilmoitustaulujen tietojen tarkistaminen ja täydentäminen tarvittaessa 

o Rantahietikon kunnostaminen 

 Rannan hiekka-alueen puhdistaminen kevättulvien tuomasta eloperäisestä 

tai muista kiinteistä jätteistä / esineistä. Huomioitava vedenpinnan 

korkeuden laskeminen tulvan heikentyessä, jolloin edellä mainittuja jätteitä 

voi tulla esille lisää.  

 Rannan hiekka-alueen koneellinen seulonta (keskusta-alueen 6 uimapaikkaa 

ja -rantaa) 

 Uimarantojen – ja paikkojen vesialueen tarkastus ja puhdistus sukeltamalla. 

(keskusta-alueen 6 uimapaikkaa- ja rantaa). Sukellussyvyys n. 2 metriä 

 Rantahiekan syväharavointi verkkoharavalla 1 m vesisyvyyteen asti (kaikki 21 

uimarantaa ja -paikkaa) 

 Roskien, lasinsirujen, irtokivien ja muun uimarannoille kuulumattomien 

esineiden poistaminen, jotka voivat aiheuttaa rannan käyttäjälle vaaraa tai 

vahinkoa. 

 Uimarantojen hiekka-alueiden pinta-alat voivat vaihdella Kemijoen 

säännöstelyn seurauksena merkittävästi jopa päivittäin. Urakoitsijan tulee 

ottaa veden korkeuden vaihtelu huomioon alueiden kunnossapidossa.  

o Kalusteiden ja -varusteiden kunnon tarkastus 

 Pelastusrenkaat ja -veneet (ml. airot) 

 Muut varusteet ja kalusteet 

o Varoituspoijujen asentaminen tilaajan toimittaman suunnitelman mukaisesti 

(Ounaskosken, Ounaspaviljongin ja Vanttauskoksen uimarannat) ja uimarannan rajaa 
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osittavien poijujen asentaminen Salmijärven uimarannan ja venelaitureiden väliin. 

Sukellussyvyys n. 3 metriä 

o Rannalle kasaantuneen kasvillisuusjätteen tai muun likaavan aineksen poistaminen. 

Huomioitava myös vedenpinnan laskeminen kevättulvien jälkeen, jolloin 

puhdistamatonta hiekka-aluetta paljastuu päivittäin. 

o Niillä uimarannoilla- tai paikoilla, joilla on pukukoppi- ja wc rakennus ja rakennus on 

liitetty vesijohto- ja viemäriverkostoon, suoritetaan kokonaishintaiseen työhön 

kuuluvana vesi- ja viemäriverkostoon liittämis- ja kytkentätyöt. Näitä uimarantoja 

ovat Ounaskosken ja Ounaspaviljongin rannat ja uimapaikkoja ovat Otvotie, Vaarala, 

Ylikylä ja Alakorkalon uimapaikat. 

o Niillä uimarannoilla, joilla on vesijohto- ja viemäriverkostoon liitetty wc-tila, 

seurataan vedenkulutusta tarkastus- ja hoitokäynneillä. Pyritään havaitsemaan 

“salakavala” vedenkulutus, esimerkiksi vuotava wc-istuimen vesisäiliö. Vedenkulutus 

raportoidaan kuukausittain. 

o Uimapaikat, jotka ovat varustettu kompostoivalla käymälällä ylläpito ja hoito. Näitä 

uimapaikkoja ovat Vikajärvi, Norvajärvi ja Paaniemi. Ylläpidolla tarkoitetaan 

tarvittaessa kompostiastian tyhjentämistä, huolehtia, että käymälässä on 

kompostikuiviketta, wc-paperin täydentämistä. 

o Ounaskosken uimarannalla on kivituhkapinnoitettu pelastustie. Pelastustien 

kunnossapitoon uimakauden aikana  kuuluu kivituhkan täydentäminen, mahdollisten 

vaurioiden korjaaminen ja pinnan sitominen suolaliuoksella.  

 Uimakauden työt  

o Uimarannan tai paikan infotaulun tietojen ajan tasalla pitäminen 

 Uimarannan turvallisuusohjeet (lakisääteinen) 

 Yleinen hätänumero 

 Uimarantojen vesinäytteiden tulokset 

 Uimarannan ylläpitäjän, terveystarkastusvastaavan ja kunnossapitäjän 

yhteystiedot (lakisääteinen) 

 Muut mahdolliset opasteet ja rajoitukset (Koiran pito kielletty, 

tupakointikielletty kyltit) 

o Puhtaanapito 

 Puhtaanapitotarpeen seuranta 
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 Uimaranta- tai uimapaikka-alueen puhtaanapito 

 Roska-astioiden tyhjentäminen 

 Rannalle kasaantuvan kasvillisuusjätteen tai muun likaavan aineksen tai 

uimavesialueelle kuulumattomien esineiden poistaminen mahdollisimman 

pian 

o Uimarantojen kesähoito (rakenteiden hoito, varusteiden ja kalusteiden hoito, 

viherhoito) 

o Pelastusvälineiden käyttökunnon varmistaminen ja pienet huoltotoimenpiteet 

o Uimarannan ja paikan käyttökunnon jatkuva seuranta 

o Määräluettelon mukaisten yhdistetyt pukeutumistilat ja wc-rakennuksien, 

pukeutumistilojen ja pukeutumissuojien kunnossapito sekä puhtaanapito. 

 Käytöstä poisto kauden loputtua (uimakauden jälkeiset työt) 

o Kausikalusteiden ja varusteiden poistaminen 

o Vesi- ja viemäriliitäntöjen poiskytkentä ja putkistojen tyhjentäminen. 

Uimarannoista/-paikoista koneellisesti seulottavia ovat: Ounaskoski (3919 m2), Ounaspaviljonki (1143 

m2), Keinuvuopaja (145 m2), Salmijärvi (625 m2), Nivanvaara / Puistolampi (1200 m2), Ylikylä (1628 

m2). Seulottavat neliömäärät on ilmoitettu sitomattomana. Seulonta tehdään vesirajasta n. 1 m 

ylöspäin, kun hiekka on tarpeeksi kuivaa seulontaa varten. On myös huomioitava, että rantaviivan 

korkeuteen vaikuttaa Kemijoen säännöstely. 

Kesähoidon osalta alueella olevasta kasvillisuudesta sekä niiden suoja- ja tukivarusteista 

huolehditaan alueen hoitoluokan ja tehtävien "6223 Töhryjen poisto", "6421 Nurmikoiden hoito”, 

"6427 pensaiden ja köynnösten hoito” sekä "6428 Puiden hoito” mukaisesti. Tyypillisiä tehtäviä ovat 

töhryjen poisto rakenteista, puiden ja pensaiden leikkaus sekä ruohovartisen kasvillisuuden leikkaus 

ja niitto viimeistelyineen. Kohteelle johtavien käytävien ja polkujen reunat niitetään 

kunnossapitoluokituksen mukaan. Mikäli alueelle ei ole määritetty työkohdeluetteloon viheralueiden 

osalta kunnossapitoluokkaa, kulkuväylät- ja alueet niitetään puuston rajaan saakka tai enintään 2 

metrin etäisyydelle käytävän reunasta ja 2 metrin etäisyydelle hiekka-alueen reunasta. 

Pelastusvälineiden tulee olla ehyitä, omilla paikoillaan sekä käyttökunnossa. Pelastusvälineet tulee 

tarkastaa määritetyin aikavälein. Muut varusteet ja kalusteet pidetään siistinä ja puhtaina ja niiden 

kunto tarkastetaan muun alueen hoitotyön ohessa. 
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Uimavesien näytetulokset tulee olla nähtävillä uimarantojen infotauluilla.  Näytteenottojen 

analysoinnista vastaa siihen toimintaan sertifioitu ja auditoitu laboratorio, joka toimittaa annettuun 

ylläpitourakoitsijan sähköpostisoitteeseen näytteiden tulokset. Urakoitsija toimittaa kopion 

vesinäyteanalyysista uimarannan infotauluun. 

Ympäristöterveydenvalvonta päivittää uimaveden laatutulokset verkkosivuille sitä mukaan, kun 

näytteenottotulokset ovat valmistuneet. 

6421 Nurmikoiden hoito. Nurmikoiden hoidossa kiinnitettävä erityistä huomiota pelastusveneiden, 

infotaulujen, pukeutumiskoppien ja muiden pukutilojen, roska-astioiden, leikkitelineiden 

läheisyydessä olevien ja etenkin nurmipintaisten oleskelualueiden ruohon ja heinäkasvillisuuteen 

pituuteen punkkivaaran takia, näiden kohdalla nurmikon pituus ei saa ylittää 7 cm. Nurmikonhoito 

pyrittävä suorittamaan terveystarkastajien laatiman vesinäytteenoton aikataulujen (aikataulu 

ilmoitetaan urakoitsijalle huhtikuun loppuun mennessä) välittömään läheisyyteen. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Uimarannan tai -paikan käyttöönottokunnostus ja -tarkastukset suoritetaan keväällä ennen 

käyttökauden alkua. Käyttökausi alkaa vuosittain olosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 15.6. 

mennessä. Rakenteiden pienet korjaustehtävät suoritetaan kauden aikana tarvittaessa. 

Keväällä tarkistetaan putket, johdot sekä liittimet ja rakennus kytketään vesijohtoverkostoon 20.5 

mennessä. 

Uimarantojen wc-tiloissa suoritetaan seuraavat työtehtävät jokaisen käynnin yhteydessä: 

o roska-astiat tyhjennetään ja puhdistetaan  

o Wc-paperi-, käsihuuhde- ja saippua-annostelijat täytetään / vaihdetaan 

o peilit ja likaantuneet kohdat ovissa sekä karmeissa puhdistetaan desinfioivalla 

aineella 

o ovenkahvat ja muut otepinnat puhdistetaan desinfioivalla aineella 

o wc-istuimen pesu (myös alapinnat) 

o pesualtaiden ja taustaseinän pesu (myös alapinnat) 

o lattian ja lattiakaivojen pesu 
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o vesijohdot ja liittimet tarkistetaan perusteellisesti (mahdolliset vuodot korjataan 

välittömästi) 

 

Syksyllä katkaistaan veden tulo rakennuksiin ja putkisto sekä wc-istuimet tyhjennetään vedestä, wc-

istuimiin kaadetaan jäänestoainetta, 30.9 mennessä. 

Uimarantojen ja -paikkojen pukeutumis- ja wc-tilojen ovien aukaiseminen ja sulkeminen tehdään 

ulkopuolisen tahon toimesta. Uimakauden ulkopuolella olevien aukaisuista ja sulkemisista sovitaan 

erikseen urakoitsijan kanssa. Sääolosuhteitten takia, uimavesikausi voi aikaistua tai jatkua 

myöhempään, tilaaja määrittelee muuttuvat ajankohdat. 

Uimarannan vesialuetta aluetta osoittavat poijut tulee laittaa paikoilleen ennen uimavesikauden 

alkua (viimeistään 15.6 mennessä). Asentamisen ajankohtaan voi vaikuttaa Kemi- ja Ounasjokien 

tulvatilanne. 

Ounaskosken uimaranta siivotaan tilaajan erillisellä sopimuksella (ei kuulu tähän sopimukseen), jossa 

uimarannan siivous tehdään päivittäin käyttökauden aikana (15.5.–15.8.). Muilla Keskusta-alueen 

uimarannoilla ja -paikoilla roskien siivous suoritetaan 3–5 kertaa viikossa riippuen uimarannan / -

paikan käyttöasteesta. Tilaaja voi tarkentaa em. aikataulua.  

Ounaskoksen uimarannan hiekka-alue puhdistetaan mekaanisesti uimakauden aikana 2 kertaa 

tarkoitukseen soveltuvalla seulontalaitteella.  

Puistolammen keinotekoinen lampi luokitellaan työnä uimarannaksi. Kyseisen lammen 

sukellustyössä on tärkeää poistaa/puhdistaa lammen veden poistoaukon (ritiläkansi) päälle 

kasaantuvat lehdet. Lehdet hidastavat veden vaihtuvuutta tulo- ja poistoaukon päällä ja lammen 

veden pinta saattaa kohota tulvarajoille, ellei virtaamista haittaavia lehtiä poisteta. 

Alakorkalon uimarannalla on liikuntarajoitteisille rakennettu veteenmenoluiska ja wc- ja 

pukeutumistilat. Veteenmenoluiska  on osin kivituhkapintaa ja osin betoniluiskaa. Ylläpitoon kuuluu 

kivituhkapinnan kunnossapito ja betoniluiskien harjaaminen hiekasta. Veteenmenoluiska on 

varustettu kaiteilla, joiden kunto tarkastetaan.  

Sukellustöistä on esitettävä ennakkoaikataulu (uimarantakohtainen aikataulu sukellustöiden 

suorittamisesta) ja sukellustyön tulokset raportoidaan tilaajalle viimeistään viikon kuluessa 
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sukellustyön suorittamisesta. Urakoitsija huolehtii sukellustyöstä kertyneet roskat / jätteet jätteiden 

keräyspisteisiin. 

Pelastusveneiden ja-välineiden sekä infotaulujen kunto ja sijainti tarkistetaan aina muun hoitotyön 

yhteydessä. 

Poijujen sijaintia on tarkkailtava koko uimavesikauden ajan. Siirtyneet poijut on siirrettävä 

välittömästi alkuperäiselle paikalle. Poijujen oikea asennussyvyys on selvitettävä kaikuluotaimen 

avulla. 

Havaitut turvallisuuspuutteet infotauluissa tai pelastusvälineissä ilmoitetaan tilaajalle välittömästi.  

Muut turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi tai rannan käyttöä on rajattava tai estettävä. Jos 

uimaranta- ja paikka joudutaan sulkemaan uimaveden laadun heikentyessä (esim. kohonnut 

bakteerikanta tai vedessä oleva öljy), on rannan käyttäjien tiedottamiseen ja mahdolliseen rannan 

sulkemiseen ryhdyttävä välittömästi. Tieto ja ohjeet näistä toimenpiteistä, tulevat joko tilaajalta tai 

Rovaniemen kaupungin Ympäristöterveydenvalvonta-yksiköstä.  

Uimarantojen ja -paikkojen käytöstä poistaminen suoritetaan vuosittain uimakauden päätyttyä 15.9. 

mennessä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Uimarannat ja -paikat 

Seuranta/tarkastukset 

Kuntotarkastukset on tehty kauden alkaessa. X 

Uimakaudella tarkastuksia tehdään riittävästi alueen käyttöasteen 

mukaisesti. 
X 

Työn jälki 
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Uimarannat ja -paikat ovat siistejä ja hoidettuja sekä niiden 

käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Uimarannan tai -paikan ilmoitustaululla on aina uimakauden aikana 

nähtävillä kohdekohtaiset uimarannan turvallisuusohjeet ja 

hätänumero, vesinäytteiden tulokset, uimarannan omistajan, 

kunnosssapitäjän , terveysvalvonnan yhteystiedot ja yhteystiedot  

palautteen antamista varten. 

X 

Uimarannan tai -paikan roska-astiat on tyhjennetty riittävän usein, ja 

ne ovat siistejä sekä aina käytettävissä. 
X 

Uimarannan kalusteet, ilmoitustaulut, ohjetaulut, pelastusvälineet, ja 

mahdolliset laitteet ovat määrityksien mukaisesti hoidetut ja 

turvallisessa käyttökunnossa. Opastaulut, merkit, ja pelastusvälineet 

ovat omilla paikoillaan ja niiden käyttökunto on varmistettu aina 

muun hoitotyön ohessa. 

X 

Kalusteiden, varusteiden sekä muiden rakennepintojen kunto on 

hyvä. Ne ovat siistejä ja käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Pukeutumistilat ja wc-rakennukset, pukeutumistilat ja 

pukeutumissuojat on siivottu riittävän usein ja ovat aina siistit. 
X 

Turvallisuus 

Vaaraa-aiheuttavia puutteita ei sallita. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Kommentoinut [KL1]: täsmenntty ilmoitustaululla 
vaadittavia tietoja. Nämä poikkesivat hieman 
aikaisemmin tektissä mainitusta 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 

Uimarannan tai paikan turvallisuuden 

tarkastusajankohdat ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Visuaalinen arviointi. 

 
Ounaskosken uimarannalla suoritetut toimenpiteet raportoidaan tilaajalle erillisellä tarkastus- ja 

hoitotoimenpidelomakkeella. 

6342 BEACH VOLLEY -KENTTIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen beach volley -kenttien hoitotehtävät: 

 Kevätkunnostus ennen käyttökauden alkua 

o Keväällä roudan sulettua suoritetaan kentillä hiekan möyhintä, esim. 

traktorivetoisella äkeellä. 

o Kun kentän hiekkapinta on kuivunut tarpeeksi tai kuivaa hiekkaa on vähintään 20 cm, 

kentillä suoritetaan hiekka-alueen syväharavointi. Se suoritetaan tarkoitukseen 

soveltuvalla hiekkaseulontakoneella, tarkoituksena poistaa pienet kivet, roskat ja 

muut epäpuhtaudet  

o Hiekka-alueen haravointi ja tasaus (koneellinen seulonta) 

o Hiekan käsittelyn jälkeen asennetaan verkot ja verkkoantennit 

o Pelikenttäalueen pinta-alan ja hiekan määrän sekä laadun tarkistaminen  
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o Kenttärakenteiden ja varusteiden käyttökunnon varmistaminen (ml. verkkotolpat ja 

verkko) 

o Kentän pinnassa olevien merkintöjen paikalleen asentaminen ja/tai sijainnin 

varmistaminen  

o Määräluettelon mukaisia virallisia pelikenttiä ympäröi lautarakenteinen aita. Aidan 

kunnon tarkistaminen, vikojen korjaaminen ja aitaa ympäröivän nurmipinnan 

leikkaaminen / trimmeröinti kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa. (1 kerta kuukausi)  

 Käyttökauden aikaiset työt 

o Kenttärakenteiden ja -varusteiden hoito sekä kunnon varmistaminen 

o Kentän pinnassa olevien merkintöjen sijainnin ja kiinnitysten varmistaminen ja 

korjaus tarvittaessa 

o Alueiden sekä varusteiden ja kalusteiden puhtaanapito 

o Varusteiden ja kalusteiden hoito (kenttään kuuluvat varusteet ja kalusteet) 

o Varusteiden ja kalusteiden kunnon tarkastus ja pienet huoltotehtävät (esim. 

verkkojen kiristys oikealle korkeudelle, pulttien kiristys) 

o Alueen puhtaanapito 

 Käyttökauden päätyttyä suoritettavat työt 

o Syyssiivous 

o Verkkojen sekä verkkoantennien poisto ja varastointi 

Pelikentän hiekan raekoon tulee olla Beach volley-kenttäoppaan (Liikuntapaikkajulkaisu 79) 

rakeisuuskäyrän mukaisesta. Urakoitsija hyväksyttää materiaalin tilaajalla. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kevätkunnostus suoritetaan vuosittain ennen käyttökauden alkua 20.5. mennessä. 

Käyttökaudella hoitotyö suoritetaan alueen käyttöasteen mukaan, tarvittaessa päivittäin. Kentän ja 
sen varusteiden, kalusteiden ja välineiden kunto tarkistetaan aina muun hoitotyön yhteydessä. 

Syystyöt suoritetaan käyttökauden päätyttyä 15.9. mennessä. 

LAATUVAATIMUKSET 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      109 

 

109 

 

Laatuvaatimus Beach volley -kenttä 

Seuranta/tarkastukset 

Kenttäalueen kunto ja kentän varusteet on tarkastettu aina muun 

hoitotyön yhteydessä. 
X 

Työn jälki 

Kenttä on yleisilmeeltään siisti ja sen käyttömukavuus on hyvä. X 

Kentän pinta on tasainen. X 

Kentän hiekkaa on oikea määrä ja hiekka oikeanlaista. X 

Roska-astiat on tyhjennetty riittävän usein ja ne ovat siistejä sekä aina 

käytettävissä. 
X 

Kalusteiden, varusteiden sekä muiden rakennepintojen kunto on 

hyvä. Ne ovat siistejä ja käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Turvallisuus 

Vaaraa-aiheuttavia puutteita tai roskia (mm. lasinsiruja) ei sallita. X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 
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Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 

Uimarannan tai paikan turvallisuuden tarkastusajankohdat ja 

tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Visuaalinen arviointi. 

6343 VIRKISTYSALUEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Urakkaan kuuluvia virkistysalueita ovat Ounaspaviljongin sekä Vaaralanlammen lähivirkistysalueet. 

Ounaspaviljonki 

Ounaspaviljongin lähivirkistysalueen ylläpitoon kuuluu seuraavat kohteet: 

o Näyttämö- ja katsomotilat 

o Jäähileasema 

o Leikkipuisto 

Seuraavat tehtäviä ei sisällytetä tähän 6343 tehtävään, kun ne jo sisältyvät näiden alueiden osalta 

seuraaviin tehtäviin: 

o Puhtaanapito (kuuluu tehtäviin 6200) 

o Leikkipaikka (kuuluu tehtäviin 6100, 6200, 6300, 6400, 6500) 

o Beach volley -kenttä (kuuluu tehtävään 6342) 

o Uimaranta (kuuluu tehtävään 6341) 

o Laavu (kuuluu tehtävään 6348) 
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o Koira-aitausten hoito (kuuluu tehtävään 6332) 

Ounaspaviljongin, tähän tehtävään kuuluvien kohteiden ylläpitoon sisältyy: 

 Alueen keväthuolto ja käyttöönottotarkastukset 

o Kaikkien rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden käyttökunnon varmistaminen 

(käyttöönottotarkastus) sekä korjaustehtävät tarvittaessa (mm. alueen aitarakenteet) 

o Kaikkien kausikalusteiden ja -varusteiden paikalleen asentaminen ja käyttökunnon 

varmistaminen sekä korjaustehtävät tarvittaessa (mm. polkupyörätelineet) 

o Alueen opasteiden, kylttien sekä infotaulujen kunnon tarkistaminen 

o Sora- ja kivituhkapintaisilla alueilla ja kulkuväylillä 

 pinnan tasaaminen sekä tarvittaessa pintamateriaalin lisäys ja pölynsidonta 

o Näyttämö ja katsomo, keväthuolto 

 Näyttämön ja laitureiden ympäristön hiekoitus sulamisen nopeuttamiseksi. 

 Näyttämön asentaminen paikoilleen, kiinnitysvaijereiden kiristys keloilla. 

 Näyttämön ja laitureiden puhtaanapito. 

 Katsomon penkkien välisten pintojen sekä katsomoon johtavan 

sorapintaisten huoltoteiden tasaaminen 

 Tarkistetaan näyttämön puisten istuinten kunto. Istuinlankut tulee olla 

kiinnitetty nauloilla, tarkistetaan, etteivät naulat ole nousseet. 

 Katsomon puhtaanapito. 

o Jäähileasema 

 Jäähilelaitteisto kytketään vesijohtoverkkoon 

 Kylmälaitteiden käyttöönottoon liittyvät asennustyöt. Asennustyöt sisältävät 

sähkölaitteiden ja automatiikan tarkastamisen sekä vedentulon kytkemisen 

jäähilekoneeseen. Jäähileaseman laitteiston toiminta tarkastetaan vähintään 

kerran viikossa. 

 Tarvittaessa huollon järjestäminen (tilaaja vastaa syntyneistä kustannuksista)  

 Alueen ylläpito käyttökauden aikana 

o Puhtaanapito 

o Näyttämön yleistarkastus työpäivittäin, sekä ennen tapahtumia 
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o Näyttämön ankkuroinnin säätö tarpeen mukaan kesäkautena keloilla vedenpinnan 

vaihteluiden mukaan. Tulva-aikana tarkastukset jopa useaan kertaan työpäivän 

aikana.  

o Alueen sekä alueeseen liittyvien varusteiden ja kalusteiden hoito- ja 

kunnossapitotarpeen jatkuva seuranta 

 Alueen ylläpitotyöt käyttökauden päätyttyä 

o Näyttämön käytöstä poistaminen ja kuljetus Ounaspaviljongin venesatamaan sille 

varatulle talvisäilytyspaikalle 

o Näyttämön ankkurivaijerien kiinnittäminen tilaajan toimittaman ohjeistuksen 

mukaisesti 

o Alueen siistiminen 

o Valaistuksen toiminnan tarkastus 

o Jäähileaseman laitteiston poiskytkentä vesijohtoverkostosta. 

Vaaranlampi 

Vaaranlampi on rakennettu lampi, joka saa vetensä lähialueen hulevesistä. Lammesta poistuu vesi 

louhospenkan läpi kaivettuun avo-ojaan. Lammen ympäri on rakennettu louhospenkka ja sen päälle 

sorapintainen polku. 

Vaaranlammen lähivirkistysalueen ylläpitoon kuuluu seuraavat tehtävät: 

 Alueen puhtaanapito, sisältäen roska-astioiden tyhjennykset 

 Alueen kalusteiden hoito ja puhtaanapito (alueella on 5 kpl puurakenteista penkkiä) 

 Alueen sorapintaisten kulkureittien ja lammen rannassa olevan kenttäalueen hoito 

o hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta 

o veden syövyttämien ja ilkivallan aiheuttamien kuoppien ym. tasaaminen 

 Lammen ranta-alueen ja polkujen varsien kasvillisuuden niitto (sekä vesakon raivaus 

tarvittaessa) kaksi kertaa kesäkaudessa sekä niittojätteen poistaminen 

 Lammen rannan louhospenkereen vedenläpäisevyyden seuranta sekä penkereen putkien 

kunnon tarkkailu (hulevesien virtaus lampeen) 

 Lammen pohjan tarkastaminen sukeltamalla ja lampeen heitettyjen roskien, jätteiden ja 

esineiden poisto. Työt suoritetaan samaan aikaan, kuin uimarantojen sukellukset. 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Alueiden keväthuolto ja käyttöönottotarkastukset suoritetaan vuosittain 15.5. mennessä. 

Käyttökauden aikana tehtävät suoritetaan alueiden käyttöasteen ja järjestettävien tilaisuuksien 

mukaan tehtäväkortin tehtävän sisältö -kohdan määräyksen huomioiden. Alueiden puhtaanapidon 

tarve tarkistetaan käyttökauden aikana päivittäin. 

Syyskauden työt (käytöstä poisto) suoritetaan vuosittain 15.10. mennessä. 

Ounaspaviljongin sora- ja kivituhkapintaisilla alueilla suoritetaan höyläys/lanaus sekä mahdollinen 

pintamateriaalin lisäys ja pölynsidonta seuraavasti: 

 1. kerta vuosittain toukokuun loppuun mennessä 

 2. vuosittain juhannukseen mennessä 

 3. heinäkuun loppuun mennessä 

 Em. ajankohtia tarkennetaan vuosittain alueella järjestettävien suurten yleisötapahtumien 

ajankohdan mukaisesti. 

Vaaralanlammen pohja tarkistetaan ja siivotaan vuoden välein. Työ suoritetaan samaan aikaan kuin 

uimapaikkojen ja rantojen vesialueiden tarkastukset. 

 

 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Virkistysalueet 

Seuranta/tarkastukset 
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Alueiden kunnossapitotarvetta seurataan riittävällä tiheydellä muun 

hoito- ja kunnossapitotyön ohessa. 
X 

Kaikille alueiden varusteille, kalusteille, järjestelmille ja rakenteille on 

tehty käyttöönottotarkastus keväällä ennen käyttökauden alkua.  
X 

Näyttämön käyttökunto ja siisteyden taso on tarkistettu 

käyttökaudella päivittäin. Samassa yhteydessä on huolehdittu myös 

näyttämön ankkuroinnin säädöistä. 

X 

 

Työn jälki 

Virkistysalueiden yleisilme on aina hyvä ja alueet ovat siistejä. X 

Kalusteiden, varusteiden sekä muiden rakennepintojen kunto on 

hyvä. Ne ovat siistejä ja käyttömukavuus on hyvä. 
X 

Alueiden roska-astiat on tyhjennetty riittävän usein, ja ne ovat siistejä 

sekä aina käytettävissä. 
X 

Puhtaanapidon tarve on sovitettu alueiden käyttöasteeseen ja alueella 

järjestettävien tapahtumien mukaisesti. 
X 

Alueen järjestelmät ovat jatkuvasti käyttökunnossa ja turvallisia 

käyttää (jäähileasema, sähköjärjestelmät, valaistus) 
X 

Alueiden kivituhkapinnat ovat tasaisia eikä häiritsevää pölyämistä 

esiinny. Kivituhkaa on lisätty tarpeen mukaan. 
X 

Vaaranlammen ranta-alueen kasvillisuus on niitetty ja työjälki on 

siisti.  
X 
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Turvallisuus 

Alueiden käyttäjien turvallisuutta vaarantavia puutteita ei esiinny.  X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 

Uimarannan tai paikan turvallisuuden 

tarkastusajankohdat ja tulokset työmaapäiväkirjasta. 

Visuaalinen arviointi. 

6344 ULKOILUREITIN HOITO (MÄNTYVAARA – POHTIMO) 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy Mäntyvaara – Pohtimo välisen virallisen ja toimitetun ulkoilureitin (27 km) hoito ja 

ylläpitotyöt seuraavasti: 

 Reitin käyttöönottotarkastus tehdään keväällä ennen käyttökauden alkua, viimeistään viikolla 

22 ja sekä toiminallinen tarkastus käyttökauden aikana, viimeistään viikolla 33. Puutteista 

laaditaan raportti, joka toimitetaan tilaajalle viikon sisällä tarkastuksesta. Raporttiin kirjataan 

myös toimenpide ehdotukset, sekä toimenpiteiden aikataulu. Tarkastuksissa varmistetaan 

reitin turvallinen käyttö 
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o Opasteet 

 Reitti on merkitty maastoon opastetolpilla. Opastolppa on maalattu tolpan 

yläpäästä oranssilla maalilla (30 cm) ja tolppaan on kiinnitetty metallinen 

kävelyreitin merkki Vaihdetaan rikkoutuneet / lahonneet opastolpat uusiin, 

uudet opastolpat noudettavissa tilaajan varastosta.  

o Paikannimi- ja etäisyysopasteet 

 Reitillä on tietyin välimatkoin puusta rakennettuja paikannimi- ja etäisyys 

opastepisteitä. Tarkistetaan opasteviittojen kunto- ja kiinnitys. Korjataan 

tarvittaessa. 

o Karttapisteet 

 Reitillä on karttapisteitä, tarkistetaan kartan kunto ja vaihdetaan tarvittaessa 

uuteen. Vaihtamisen peruste: kartassa näkyvät karttamerkinnät ja tekstit ovat 

vaikeasti erottuvia. 

o Laavut 

 Reitin varrella on kaksi laavua (Mellavaara ja Pissinperä). Tarkastetaan 

laavujen kunto ja varmistetaan puuhuolto ja tyhjennetään tulipaikkojen tuhkat 

ja tyhjennetään laavujen roska-astiat ja tuodaan roskat pois. 

o Liitännäisalueet 

 Reitillä on kolme pysäköintialuetta (Mäntyvaara, Mellavaara ja Pohtimolampi). 

Tarkistetaan pysäköintialueiden kunto (sorapinta) ja niillä sijaitsevien 

karttapisteiden kunto. Vaihdetaan kartat tarvittaessa uusiin. 

o Pitkospuurakenteet 

 Reitillä on useita satoja metrejä pitkospuurakenteita. Tarkistetaan 

pitkospuiden lankkujen kunto. Tarvittaessa vaihdetaan huonokuntoiset 

pitkospuut uusiin. 

 Pitkopuulankut on kiinnitetty aluspuihin (käytöstä poistettu kyllästetty 

tolppa). Tarkistetaan aluspuiden kunto. Tarvittaessa vaihdetaan 

huonokuntoinen aluspuu. 

 Reitillä on puurakenteisia siltoja. Tarkistetaan siltojen niskaparrut ja 

kansilankkujen kunto. Huonokuntoiset rakenteet tai rakenteiden osat 

vaihdetaan uusiin. 
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o Puhtaanapito 

 Reitin varrelta kerätään roskat.  

 Laavujen ja liitännäisalueiden välittömästä lähipiiristä kerätään roskat 

o Kasvillisuuden hoito 

 Reiteiltä poistetaan haittaava kasvillisuus, kuten poluille kaatuva kasvillisuus 

kaksi kertaa kasvukaudella, 15.6 mennessä ja 30.7 mennessä. 

 Reitistöjen vapaa kulkukorkeus tulee olla 3 m 

 Reitin hoito käyttökauden aikana 

o Käyttökunnon ja turvallisuuden seuranta 

 Reitin kalusteiden, varusteiden ja muiden rakenteiden käyttökuntoa 

seurataan käyttökauden aikana muun hoitotyön yhteydessä 

o Puhtaanapito 

 Reitin varrelta kerätään roskat.  

 Laavujen ja liitännäisalueiden välittömästä lähipiiristä kerätään roskat 

o Laavut 

 Laavujen kunnon tarkastaminen, puuhuollon varmistaminen, tulipaikkojen 

tuhkien tyhjentäminen, roska-astioiden tyhjentäminen ja roskien pois 

kuljettaminen. 

Tarkastusten yhteydessä havaitut huonokuntoiset tai vaaralliset sillat tai pitkospuureittiosuudet 

merkitään maastoon selkeästi. Tarvittaessa osoitetaan kiertomahdollisuus. Näiden kohteiden 

korjaustyöt on aloitettava mahdollisimman nopeasti havaittujen puutteiden tai kohteen 

vaarallisuuden havainnon jälkeen. 

Ulkoilureitin kokonaishintaiseen erään sisältyy kaikki työhön vaadittavat korjaustyöt ja tarvikkeet. 

Pitkospuiden osalta kokonaishintaan sisältyy urakkavuosittain yksittäisten kymmenen pitkospuuparin 

(n. 2 x 4,3 m) uusiminen. Pitkospuiden raakapuumateriaalin ja kartat saa tilaajalta veloituksetta. 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 
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Reitin käyttöönottotarkastus suoritetaan vuosittain viikon 22 mennessä. Tarkastusraportti 

toimitetaan tilaajalle viikon kuluttua tarkastuksesta. Korjaustoimenpiteet ja niiden raportointi on 

suoritettu kahden viikon kuluttua tarkastuksesta. 

Reitin toiminnallinen tarkastus suoritetaan vuosittain viikon 33. mennessä. 

Käyttöönotto- ja toiminnallisten tarkastusten tulokset raportoidaan tilaajalle viimeistään viikon 

kulutta tarkastusten suorittamisesta. 

Puhtaanapito suoritetaan laavujen hoitotoimenpiteiden ja tarkastuksien yhteydessä.  

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Ulkoilureitit 

Opasteet 

Opastetolppia on reitin varrella riittävä määrä. Vähintään 10 kpl / 1 

km. Opastetolpat ovat hyväkuntoisia ja toimivat tarkoituksessaan. 
X 

Paikannimi- ja etäisyys opasteet ovat ehjät ja tekstiosat ovat 

luettavissa 
X 

Työn jälki 

Karttapisteiden kartat ovat siistejä ja karttamerkit ovat luettavissa. X 

Laavujen ja puuvarastojen rakenteet ovat kunnossa. X 

Tulipaikkojen tuhkat on poistettu ja tulipaikan rakenteet ovat 

kunnossa 
X 

Liitännäisalueet ovat siistejä, karttapisteet ehjiä ja kartat luettavissa. 

Sorapintaiset pysäköintialueet ovat riittävän tasaisia 
X 
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pysäköintikäyttöön. 

Reitin varret ja liitännäisalueet ovat siivottu roskista X 

Laavujen roska-astiat kunnossa ja ehjät, roskat viety pois X 

Turvallisuus 

Ulkoilureittiin liittyvissä varusteissa, kalusteissa ja rakenteissa ei 

esiinny vaaraa-aiheuttavia puutteita tai kunnoltaan puutteellisen 

varusteen, kalusteen tai rakenteen käyttö on estetty. 

X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta / tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 
Visuaalinen arviointi 

Työmaapäiväkirja 

6345 LUONTOPOLUT 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen opastettujen ja teemoitettujen luontopolkujen  
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(3 kpl) hoito- ja ylläpitotyöt seuraavasti: 

 Käyttöönotto- ja toiminalliset tarkastukset 

o Opasteet ja viitat 

 Huonokuntoisten tolppien ja viittojen vaihtaminen uusiin 

 Kallistuneiden tolppien oikaisu 

o Teemataulut 

 Taulun kiinnitysten tarkastaminen ja kiinnitysten kiristäminen tarvittaessa 

 Taulujen ulkoasun tarkistaminen sekä taulun puhdistaminen tai vaihtaminen 

tarvittaessa 

 Taulutolppien tarkastaminen. Vinojen tolppien oikaisu ja kaatuneiden 

tolppien uudelleen pystyttäminen. 

 Tyvestään lahojen tolppien uusiminen 

 Reitin hoito käyttökauden aikana 

o Käyttökunnon ja turvallisuuden seuranta 

 Reitin kalusteiden, varusteiden ja muiden rakenteiden käyttökuntoa 

seurataan käyttökauden aikana muun hoitotyön yhteydessä 

o Puhtaanapito 

 Reitin varrelta kerätään roskat.  

 Laavujen ja liitännäisalueiden välittömästä lähipiiristä kerätään roskat 

 Edellisten lisäksi Koivusaaren luontopolun hoitoon kuuluu 

o Käyttöönotto- ja toiminnalliset tarkastukset 

 Pitkospuiden ja portaiden kunnon tarkastaminen sekä kunnostus tarvittaessa 

 Pitkopuiden kiinnitysten tarkastaminen ja korjaus tarvittaessa kevättulvan 

jälkeen 

 Tulvan tuomien roskien ja kasvillisuusjätteen poistaminen näkymäalueilta 

o Teemataulujen asentaminen paikalleen, poisto syksyllä sekä taulujen kausivarastointi 

o Polun käyttöä haittaavan kasvillisuuden poisto (niitto) pitkospuiden reunoilta 

o Lampaan ulosteen poistaminen pitkospuiden pinnoilta 
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Polut on merkitty maastoon puisilla opastolpilla, joihin on kiinnitetty metallinen polun 

tunnusmerkki. 

Teemataulut ovat polun varrella sijaitsevia infotauluja, jotka sisältävät kuvia ja tekstiä. Taulut ovat 

profiloituja alumiinilevyjä, jotka on kiinnitetty ruuveilla puisiin tolppiin. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Luotopolkujen käyttöönottotarkastus suoritetaan vuosittain, kun maastossa on mahdollista liikkua 

jalkaisin, viimeistään viikon 20 loppuun mennessä. Tarkastusraportti toimitetaan tilaajalle viikon 

kuluttua tarkastuksesta. Korjaustoimenpiteet ja niiden raportointi on suoritettu kahden viikon 

kuluttua tarkastuksesta. 

Kesäkauden (kesä -ja heinäkuu) aikana suoritetaan yksi toiminnallinen tarkastus.  

Syyskauden toiminnallinen tarkastus suoritetaan vuosittain viimeistään viikon 37 loppuun mennessä. 

Käyttöönotto- ja toiminnallisten tarkastusten tulokset raportoidaan tilaajalle viimeistään viikon 

kulutta tarkastusten suorittamisesta. 

Koivusaaren luontopolun teemataulut asennetaan kesäkuussa, Ounasjoen kevättulvan laskettua. 

Taulut poistetaan polulta vuosittain lokakuun aikana. 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Luontopolut 

Seuranta ja tarkastukset 

Tarkastukset on suoritettu ja raportoitu tilaajalle ajallaan X 

Työn jälki 
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Polkujen varret ovat siistejä ja puhtaita. Polkujen käyttömukavuus 

hyvä. 
X 

Teemataulut ovat hyväkuntoisia ja selkeästi luettavissa. X 

Opasteviitoitukset ovat kunnossa ja selkeästi luettavissa. X 

Liitännäisalueet (laavut, lähtö- ja paluupisteet) ovat siistejä X 

Turvallisuus 

Polkuihin liittyvissä varusteissa, kalusteissa ja rakenteissa ei esiinny 

vaaraa-aiheuttavia puutteita tai kunnoltaan puutteellisen varusteen, 

kalusteen tai rakenteen käyttö on estetty. 

X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta / tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 
Visuaalinen arviointi 

Työmaapäiväkirja 
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6346 KÄVELYREITIT 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Kävelyreitit ovat kesäkäyttöön tarkoitettuja polkuja.  Työhön sisältyy kävelyreittien hoito- ja 

korjaustyöt seuraavasti: 

 Reitin käyttöönottotarkastus keväällä ennen käyttökauden alkua viikon 21 loppuun mennessä 

sekä toiminallinen tarkastus käyttökauden aikana viikon 31 loppuun mennessä. 

Tarkastuksissa varmistetaan reitin turvallinen käyttö 

o Opasteet 

 Vaihdetaan rikkoutuneiden tai lahonneet opastolppien vaihto uusiin,  

 Kaatuneiden tolppien pystys tai vinojen tolppien oikaisu  

 Opastolppien määrän tarkistaminen.  

o Karttapisteet 

 Vinyylipintaisen opaskartan kunnon tarkastaminen  

 Kartan vaihto tarvittaessa 

o Näkötornit (Ounasvaaran ja Syväsenvaaran patikkapolut) 

 Tornirakenteen silmämääräinen tarkastaminen sekä pienet korjaustyöt  

o Laavut (Ounasvaaran kävelyreitti 2kpl) 

 Laavujen kunnon tarkastaminen, puuhuollon varmistaminen, tulipaikkojen 

tuhkien tyhjentäminen, roska-astioiden tyhjentäminen ja roskien pois 

kuljettaminen. 

o Rakenteet ja polun pinta 

 Siltojen kunto tarkistetaan. Huomiota kiinnitetään kaiteiden, 

tukirakennelmien ja kansilankkujen kuntoon. Rikkoontuneet kaiteet ja 

kansilankut korjataan. 

 Tarkistetaan pitkospuiden lankkujen kunto poluilla. Tarvittaessa vaihdetaan 

huonokuntoiset pitkospuut uusiin. 
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 Pitkospuulankut on kiinnitetty aluspuihin (käytöstä poistettu kyllästetty 

tolppa). Tarkistetaan aluspuiden kunto. Tarvittaessa vaihdetaan 

huonokuntoinen aluspuu. 

 Sorapintaiset / osittain sorapintaiset polut tarkistetaan, ettei sorapinnalla 

ole merkittävän isoja painanteita, vesisateiden syövyttämiä kohtia, 

luvattoman mopoliikenteen aiheuttamia renkaan jälkiä tms. Pienemmät 

paikkaukset täydennetään soralla ja tasoitetaan. 

 Muut rakenteet: Jängislahden, Salmijärven rantapolulla, Koivikkopuiston 

polulla ja Ruokolammen polkujen varsilla puisia penkkejä. Tarkistetaan niiden 

kunto. Korjataan / vaihdetaan tarvittaessa rikkoontuneet puuosat. 

Suoritetaan töhryjen poistaminen tarvittaessa 

o Puhtaanapito 

 Roskien poisto polun varrelta ja laavun välittömästä läheisyydestä. 

Koivikkopuiston polun päässä oleva roska-astia ei kuulu urakkaan. 

 Kävelyreitin hoito käyttökauden aikana 

o Käyttökunnon ja turvallisuuden seuranta 

 Reitin kalusteiden, varusteiden ja muiden rakenteiden käyttökuntoa 

seurataan käyttökauden aikana muun hoitotyön yhteydessä 

o Puhtaanapito 

 Reitin varrelta kerätään roskat.  

 Laavujen ja liitännäisalueiden välittömästä lähipiiristä kerätään roskat sekä 

tyhjätään roska-astiat 

 Ylikylän, Ruokolammen, Jängislahden, Salmijärven, Koivikkopuiston ja 

Korkalovaaran pallokentän kävelyreiteillä on suoritettava polkujen varsilta 

heinäkasvillisuuden niitto ja vesakon poisto 2 kertaa kesäkauden aikana: 1. 

kerta viikolla 26 ja 2. kerta viikolla 32. Haittaava kasvillisuus poistetaan 

kävelyreitin molemmilta puolita 2 metrin leveydeltä.  

Näkötornien tarkastus ja kunnossapito suoritetaan tehtäväkortin ”6347 Lintu ja näkötornien hoito” 

mukaisesti. Laavun tarkastus ja kunnossapito suoritetaan tehtäväkortin ”6348 Laavujen hoito” 

mukaisesti. 
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Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä havaitut huonokuntoiset tai vaaralliset sillat tai 

pitkospuureittiosuudet merkitään maastoon selkeästi. Tarvittaessa osoitetaan kiertomahdollisuus. 

Näiden kohteiden korjaustyöt on aloitettava mahdollisimman nopeasti havaittujen puutteiden tai 

kohteen vaarallisuuden havainnon jälkeen. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Käyttöönottotarkastus suoritetaan vuosittain viikon 21 loppuun mennessä. Toiminnallinen tarkastus 

suoritetaan viikon 31 aikana. 

Puhtaanapidon tarve tarkistetaan käyttökauden aikana vähintään kerran kuukaudessa. 

Kauden aikana reiteille, rakenteille, varusteille, kalusteille ja järjestelmille suoritetaan silmämääräisiä 

tarkastuksia muun hoitotyön ohella. Mahdolliset huomiot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja tieto 

mahdollisesta toimenpidetarpeesta toimitetaan eteenpäin. 

Tarkastusten tulokset raportoidaan tilaajalle viimeistään viikon kuluessa tarkastuksen 

suorittamisesta. 

Talvikävelyreitin 1,6km osuus kuntoportailta hiihtomajalle kunnossapitokausi alkaa vuosittain 1.5 ja 

päättyy 14.11. 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Luonto- ja patikointipolut 

Seuranta ja tarkastukset 

Tarkastukset on suoritettu ja raportoitu tilaajalle ajallaan X 

Työn jälki 
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Polkujen varret ovat siistejä ja puhtaita. Polkujen käyttömukavuus 

hyvä. 
X 

Opasteviitoitukset ovat kunnossa ja selkeästi luettavissa. X 

Liitännäisalueet (laavut, lähtö- ja paluupisteet) ovat siistejä X 

Turvallisuus 

Polkuihin liittyvissä varusteissa, kalusteissa ja rakenteissa ei esiinny 

vaaraa-aiheuttavia puutteita tai kunnoltaan puutteellisen varusteen, 

kalusteen tai rakenteen käyttö on estetty. 

X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta / tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 
Visuaalinen arviointi 

Työmaapäiväkirja 
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6347 LINTU- JA NÄKÖTORNIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määriteltyjen lintu- ja näkötornien hoito- ja 

kunnossapitotehtävät seuraavasti: 

 Keväthuolto ja käyttöönottotarkastus 

o Kaikkien tornirakenteiden käyttöönottotarkastus 

o Liitosrakenteiden ja maata vasten olevien tukitolppien  

 Kierretankojen muttereiden ja ruuvien kiristäminen 

o Nousuportaiden askelmien ja sivutukien 

 Huonokuntoisten puuosien vaihtaminen 

 Portaiden kiinnitysten varmistaminen 

o Katselutasanteet 

 Huonokuntoisten (lahonneet / kuluneet) lattialankkujen vaihtaminen 

 Katselutasanteiden kaidepuiden ja verhouslautojen kiinnitysten 

varmistaminen sekä uusiminen tarvittaessa 

 Kattorakenteiden tarkistaminen 

o Ounasvaaran näkötorni 

 Vaijereiden kiinnitysten varmistaminen sekä kiristäminen tarvittaessa 

o Harjulammen lintutorni 

 Kivituhkapolun kunnossapito 

 Kivituhkan lisääminen tarvittaessa 

 Kuoppien tasaaminen 

 Alakatselutasanne 

 Tasanteen sekä sen kaiteiden kunnon tarkistaminen 

 Puuosien korjaus tai vaihto tarvittaessa 

o Koivusaaren lintutorni (kelluvarakenteinen lintutorni Ounasjoessa) 
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 Lintutornin paikalleen hinaus ja ankkurointi paikalleen 

 Kulkusillan asentaminen 

 Kannelle kiinnitetyn puisen pöydän ja penkkien tarkastaminen ja huolto 

suoritetaan ennen paikalle asennusta. Pintakäsittely suoritetaan joka toinen 

vuosi (puunsuoja-aineella) 

 Hoito käyttökauden aikana 

o Tornien sekä niihin liittyvien alueiden 

 Hoito- ja kunnossapitotarpeen jatkuva seuranta 

 Puhtaanapito (ml. roska-astioiden tyhjentäminen) 

Työhön kuuluu myös töhryjen poisto tehtävän "6223 Töhryjen poisto" mukaisesti. 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Lintutornien keväthuolto ja käyttöönottotarkastus suoritetaan vuosittain viimeistään viikolla 17.  

Näkötornien keväthuolto ja käyttöönottotarkastus suoritetaan vuosittain viimeistään viikolla 20.  

Ounaspaviljongin kelluva lintutorni hinataan sijaintipaikkaansa ja kulkusilta asennetaan vuosittain 

10.6 mennessä tai kun Ounasjoen kevättulva on laskenut tai tuuliolosuhteet sallivat.  Lintutorni 

poistetaan käytöstä ja viedään talvisäilytykseen Ounaspaviljongin satama-alueelle vuosittain 15.10 

mennessä. Ounaspaviljongin kelluvan lintutornin osalta käyttöönottotarkastus voidaan suorittaa 

talvisäilytysalueella. 

Käyttöönottotarkastusten tulokset raportoidaan tilaajalle vuosittain mahdollisimman pian niiden 

suorittamisesta, kuitenkin viimeistään viikon kuluttua tarkastuksesta. Korjaustoimenpiteet ja niiden 

raportointi on suoritettu kahden viikon kuluttua tarkastuksesta. 

Käyttökaudella lintu- ja näkötornien hoito- ja kunnossapitotarvetta seurataan säännöllisesti tornin 

käyttöaste huomioiden. Mikäli käyttökauden aikana havaitaan vakavia turvallisuuspuutteita, tulee 

urakoitsijan ryhtyä välittömiin korjaustehtäviin tai tornin käyttö estää. Tarkastukset ja puutteet, sekä 

niiden korjaamiset dokumentoidaan ja raportoidaan tilaajalle mahdollisimman pian, kuitenkin 

viimeistään viikon kuluessa tarkastuksesta. 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Lintu- ja näkötornit 

Seuranta/tarkastukset 

Tarkastukset on tehty ajallaan. X 

Hoitotarpeen seuranta tapahtuu vähintään joka toinen viikko 

käyttöönottotarkastuksesta lähtien.  
X 

Tehdyt toimenpiteet raportoidaan tilaajalle mahdollisimman pian. X 

Työn jälki 

Tornit ja niiden välittömät lähialueet ovat siistejä ja puhtaita ja niiden 

käyttömukavuus ja turvallisuus on hyvä. 
X 

Torneille menevät kulkuväylät ovat hyvässä kunnossa X 

Tornien kalusteet, varusteet, tukirakenteet ja järjestelmät ovat 

kunnossa ja ne ovat turvallisia. 
X 

Turvallisuus 

Kohteissa ja niihin kuuluvilla alueilla ei sallita vaaraa aiheuttavia 

puutteita. Rikkoutuneen, vaurioituneen tai vaaraa aiheuttavan 

välineen, varusteen, kalusteen, rakenteen, järjestelmän tai reitin osan 

käyttö on estetty tai se on korjattu. 

X 

 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      130 

 

130 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Tarkastukset ja seuranta 
Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Tulokset tilaajan kanssa sovitusta järjestelmästä 

Hoitotoimenpiteiden aloitusajankohta ja 

hoitokertojen tiheys Työmaapäiväkirja tai muu erillinen seurantaraportti 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaali Työmaapäiväkirja, sertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

 

6348 LAAVUJEN JA NUOTIOPAIKKOJEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhän sisältyy urakka-asiakirjoissa määriteltyjen laavujen (kohdeluettelon mukaiset laavut 1–21) 

kesäaikainen (1.5. – 30.10 välisenä aikana) hoito ja kunnossapitotehtävät seuraavasti: 

 Nuotiopaikan / laavurakenteen ja sen ympärillä olevien rakenteiden, varusteiden, 
kalusteiden ja järjestelmien kunnon tarkistus keväällä käyttökauden alussa. 

 Hoito- ja korjaustarpeen seuranta kauden aikana muun työn yhteydessä 
 Kohteiden polttopuutäydennykset pl. ruohikko- ja metsäpalovaroitusaika. 
 Kohteeseen mahdollisesti kuuluvan huussin käytettävyydestä / toimintakunnosta 

vastaaminen (tyhjentäminen, kuivikkeet, wc-paperi yms.) 
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 Kohteen käyttöä haittaavan kasvillisuuden niitto ja raivaus sekä rakenteiden ympärillä olevan 
kasvillisuuden poisto. 

 Nuotiopaikan / laavurakenteen ja sen ympärillä olevien varusteiden ja kalusteiden sekä 
alueen mahdollisten muiden rakenteiden (mm. kuivatusrakenteet) hoito ja puhtaanapito.  

 Kohteeseen liittyvien roska-astioiden tarkistaminen ja tyhjennys. Roska-astian tyhjentämisen 
yhteydessä vaihdetaan myös roskapussi. Lisäksi roska-astia puhdistetaan tarvittaessa 
hajuhaittojen vähentämiseksi. 

 
Laavujen, nuotiopaikkojen sekä niihin liittyvien alueiden töiden yhteydessä varmistetaan myös niihin 

liittyvien rakenteiden, varusteiden (esim. kaiteet, ilmoitustaulut, opasteet ja muut reittimerkinnät) 

kalusteiden (kuten penkit ja roska-astiat) ja järjestelmien toimivuus ja hyvä käyttökunto. Hoitotyöhön 

kuuluu pienet korjaustehtävät. 

Laavujen, nuotiopaikkojen sekä niihin liittyvien alueiden käyttökuntoa seurataan aina muiden 

työtehtävien ohessa. Tarkastusten ja seurannan tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 

raportoidaan tilaajalle toimenpiteiden suunnittelua varten. Urakoitsijan tulee ilmoittaa valvojalle 

havaitsemistaan kunnossapitoon vaikuttavista tekijöistä (esim. puuttuvat tai rikkinäiset 

liikennemerkit, kaatuneet puut, ilkivalta tai muut vaaraa aiheuttavat tekijät). 

Hoito ja kunnossapitotehtävään kuuluu laavu- ja nuotiopaikka-alueiden käyttöä haittaavan 

kasvillisuuden (kuten väylälle kaartuvat oksat ja pensaat, kaatuneet puut yms.) poisto. Kasvillisuus 

rakenteiden ja varusteiden ympärillä ja läheisyydessä raivataan vähintään kaksi kertaa kasvukaudella, 

ensimmäinen kerta viikon 24 mennessä ja toinen kerta viikon 30 mennessä. 

Hoito ja kunnossapitotehtävässä kohteiden ja niihin kuuluvien alueiden varusteet, kalusteet ja 

rakenteet pidetään käyttökunnossa ja siistinä puhdistamalla tai pesemällä. Lisäksi tehtävään kuuluu 

varusteiden ja kalusteiden osien vaihto, maalaus, öljyäminen, korjaus tai kokonaisen 

varusteen/kalusteen uusiminen tai poistaminen. Laavujen tulipisteiden tuhkat tyhjennetään 

viimeistään, kun tuhkapesän täyttöaste on 2/3 tulipisteen tilavuudesta. 

Hoito ja kunnossapitotehtävään kuuluu laavujen ja nuotiopaikkojen polttopuiden tekeminen. 

Polttopuiden kuivaus ja varastointi tilaajan osoittamassa paikassa. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle 

vuosittain noin 40–50 m3 ainespuuta polttopuiden tekemistä varten. 

Laavujen ja nuotiopaikkojen töhryjen poisto tehdään tehtävän "6223 Töhryjen poisto" mukaisesti. 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Urakkaan kuuluvien laavujen ja nuotiopaikkojen kunto tarkistetaan keväällä ennen käyttökauden 

alkua vuosittain viikon 20 mennessä. 

Kohteiden hoito suoritetaan tilaajan määrittelemän hoitojärjestyksen mukaisesti. 

Urakkaan kuuluvat laavut, nuotiopaikat ja niihin kuuluvat alueet ovat tehostetun kunnossapidon 

kohteita, joita huolletaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Työt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu 

mahdollisimman vähän haittaa kohteen käyttäjille. Polttopuuhuolto suoritetaan määräluettelon 

mukaisesti.  

Palvelun tuottajan tulee tuntea alueiden kuormituspisteet ja sopeuttaa palvelu käytön mukaan, 

seurata roska-astioiden täyttymistä ja neuvotella vastuutahon kanssa muutostarpeista käyttöä 

vastaavaksi. Huussien tyhjennystiheys riippuu käyttäjämääristä, kuitenkin vähintään kaksi kertaa 

kauden aikana. 

Vaaraa aiheuttavat puutteet tulee korjata heti kun ne on havaittu tai välineen, varusteen, kalusteen 

tai reitin tai sen osan käyttö on estettävä. Puutteet ja tarkastukset sekä niiden korjaukset 

dokumentoidaan ja raportoidaan tilaajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viikon kuluessa. 

Rakenteiden ympäriltä sekä oleskelualueilta poistetaan käyttöä haittaava kasvillisuus (mm. nokkoset, 

horsmat, vesakko) 2 kertaa kesäkauden aikana: 1. kerta viikolla 26 ja 2. kerta viikolla 32. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Seuranta/tarkastukset 

Tarkastukset on tehty ajallaan. 

Hoitotarpeen seuranta on suoritettu vähintään kaksi kertaa viikossa. 
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Tehdyt toimenpiteet raportoidaan mahdollisimman nopeasti 

Työn jälki 

Alueet ovat siistejä ja puhtaita ja niiden käyttömukavuus ja turvallisuus on hyvä. 

Roska-astioiden tulee olla käytettävissä ja mahdollisimman hajuttomia 

Kohteeseen mahdollisesti kuuluva huussi on käyttökunnossa. Tyhjentäminen tehdään käyttömäärän 

perusteella, kuitenkin vähintään kaksi kertaa kauden aikana 

Kalusteet, varusteet, rakenteet ja järjestelmät ovat siistejä ja puhtaita ja niiden käyttömukavuus on 

hyvä. 

Kohteessa on aina polttopuita. Polttopuutäydennyksiä tehdään tarpeen mukaan. Polttopuiden 

kuivuus on käyttöön soveltuvaa (puun kosteus-% < 20 %) 

Työ tulee suorittaa niin, ettei varusteita, kalusteita, rakenteita, järjestelmiä tai kasvillisuutta 

vaurioiteta. 

Korjatut rakenteet, varusteet, kalusteet ja järjestelmät ovat toimintakuntoisia. 

Materiaalit 

Käytettyjen puhdistusaineiden, maalien ja öljyjen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. 

Varusteiden, kalusteiden, rakenteiden ja järjestelmien kunnossapidossa käytetään alkuperäistä 

vastaavia materiaaleja ja varaosia. 

Turvallisuus 

Kohteissa ja niihin kuuluvilla alueilla ei sallita vaaraa aiheuttavia puutteita.  
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Rikkoutuneen, vaurioituneen tai vaaraa aiheuttavan välineen, varusteen, kalusteen, rakenteen tai 

järjestelmän käyttö on estetty tai se on korjattu. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

  

Tarkastukset ja seuranta 
Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 

Tulokset tilaajan kanssa sovitusta järjestelmästä 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaali Työmaapäiväkirja, sertifikaatti 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

 

 

 

6349 MÄKIKESKUS  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

Tehtäviin kuuluu urakka-asiakirjoissa määriteltyjen kohteiden hoito-, tarkistus ja ylläpitotehtävät. 

Kohteiden käyttö on ajoittaista. Tarkastuksia ja muuta seurantaa tehdään aikataulun mukaan. 

Hoitotehtävien ajoittaminen tilaajan ohjeistuksen mukaan. 
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Kaikkia kohteita koskevat toimenpiteet: 
 Viikkokierros 
 Kuukausittain: kulutusmittareiden lukeminen, LVIS- tilojen ja järjestelmien tarkistus 
 Tarvittaessa: 

o Tiedottaminen 
o Ovien ja porttien avaaminen ja lukitseminen 
o Lumitilanteen tarkistaminen 
o Lumityöt katolta, terasseilta, ulko-ovilta, kulkuväyliltä jne. 
o Liukkaudentorjunta kulkuväylillä (ovien edustat) 
o Mäkihyppytornien, tuomaritornin ja konttien ulkopintojen puhdistaminen 
o Torneihin liittyvän valaistuksen pienet hoito- ja korjaustyöt 
o Rakenteiden pienet huoltotehtävät 

 
HS 100 Vauhtimäen torni: 

 Kuukausittain: Hissin huoltotarpeen tarkistaminen, Ylämäen jääladun kylmäkoneen 
toiminnan tarkistaminen 

 Vuosittain: 
o 2 krt vuosi, ylämäen ladun kunnostuslaitteen toiminnan tarkistaminen 
o 2 krt vuosi, alamäen kunnostuslaitteen toiminnan tarkistaminen 
o Kastelujärjestelmien toimintakuntoon saattaminen keväällä 
o Kastelujärjestelmien sulkeminen ja tyhjennys syksyllä 
o Alastulomäen kastelujärjestelmän tarkistus 

 Tarvittaessa 
o Hissin huolto 
o Ylämäen ladun hoito 
o Ylämäen ladun kunnostuslaitteen huolto 
o Ylämäen jääladun kylmälaitteen huolto 
o Alamäen kunnostuslaitteen huolto 

 
HS 65, HS 35 ja HS 28 Vauhtimäentornit: 

 Vuosittain: 
o Ylämäen ladun kunnostuslaitteen toiminnan tarkistaminen 
o Kastelujärjestelmien toimintakuntoon saattaminen keväällä 
o Kastelujärjestelmien sulkeminen ja tyhjennys syksyllä 
o Alastulomäen kastelujärjestelmän tarkistus 

 Tarvittaessa: 
o Ylämäen ladun kunnostuslaitteen huolto 
o Alamäen kunnostuslaitteen toiminnan tarkistaminen 
o Alamäen kunnostuslaitteen huolto 

 
 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      136 

 

136 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Seuranta/tarkastukset 

Tarkastukset on tehty ajallaan. 

Viikkokierros 

Työn jälki 

Mäkikeskuksen ylä- ja alamäkien ylläpitolaitteisto on käyttökunnossa 

Kastelujärjestelmän toiminta on varmistettu 

Kulutuksen seurannan raportointi 

Turvallisuus 

Turvallisuuspuutteita ei sallita ja niistä on ilmoitettava välittömästi tilaajalle 

Erityisolosuhteiden huomioiminen: 

- Työskentely korkealla, putoamissuojaus 

- Korkeuserot, liukkaat rinteet 

- Vaijerit, kiinnityspisteiden tarkistaminen 

 
 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 
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Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 

Visuaalinen arviointi 

Työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus 

Visuaalinen arviointi 

Työmaapäiväkirja 

 

6350 KUNTOPORTAIDEN KUNNOSSAPITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään sisältyy kuntoportaiden ja ulkokuntoiluvälineiden kunnossapito: 

 Keväthuolto ja käyttöönottotarkastus 

 Askelmien, tasanteiden ja kaiteiden kunnon seuranta ja korjaus tarpeen mukaan. Kiinnitykset 

kiristetään tai uusitaan tarvittaessa 

 Portaiden puuosien pintakäsittely puunsuoja-aineella 

 Puhtaanapito tehtäväkortin ”6212 Roskien ja jätteiden poisto” mukaisesti 

 Kuntoportaiden luona olevien ulkokuntoiluvälineiden käyttökunnon tarkistaminen ja 

kunnossapito tehtäväkortin ”6325 lähiliikuntapaikkojen ja pienpeliareenoiden hoito” 

mukaisesti 

 Kivituhka-alueen kunnossapito kuntoportaiden alapäästä pyörätiehen asti 

 Valaistuksen toimivuuden seuranta, vioista ilmoitetaan tilaajalle 

 Portaiden käytön estäminen lumisena aikana asentamalla huomionauha portaiden ylä- ja 

alapuolelle. Ei talvikunnossapitoa kyltti selkeällä paikalla 

Kuntoportaita pidetään puhtaana hiekasta ja lehdistä / neulasista harjaamalla käsin. Rakenteet 

pidetään turvallisena ja puuosia vaihdetaan tarvittaessa. 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      138 

 

138 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Keväthuolto ja käyttöönottotarkastus tehdään välittömästi, kun lumet ja jäät ovat sulaneet portaista. 

Kevätkunnostuksen yhteydessä tarkistetaan rakenteet ja korjataan mahdolliset talvivauriot. 

Tarkastuksesta laaditaan oma tarkastusraportti, joka toimitetaan tilaajalle kahden päivän sisällä 

tarkastuksesta. 

Portaiden puuosien pintakäsittely puunsuoja-aineella joka toinen vuosi. Ensimmäinen käsittely 2024. 

Portaita tarkistetaan käyttökaudella 1 kertaa / 4 viikon välein ja tarkastukset merkitään 

työmaapäiväkirjaan. Viat ilmoitetaan tilaajalle. 

Portaissa ei ole talvikunnossapitoa. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Portaat 

Työn jälki 

Portaat, kaiteet ja tasanteet ovat ehjät X 

Kiinnitykset ovat kunnossa X 

Alue ja askelmat ovat puhtaita X 

Kuntoilulaitteet ovat ehjät X 

Materiaalit 

Korjauksissa käytetään samaa materiaalia, josta portaat ovat 

rakennettu 
X 
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Turvallisuus 

Portaat ovat ehjät ja turvalliset käyttää X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

 

 

6400 KASVILLISUUDEN HOITO 

6411 VESAKON RAIVAUS 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen: 

 Liikenneviheralueiden sekä käytävien, yksityisteiden ym. reuna-alueiden kasvillisuuden 

murskaaminen (vesakon raivaus) 

 R4, suoja- ja vaihettumisalueen, puuvartinen kasvillisuus alasleikataan kohdan ”6427 

Pensaiden ja köynnösten hoito” laatuvaatimusten mukaan. 
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 Rakennettujen viheralueiden vesistöön rajoittuvien rantakaistojen kasvillisuuden 

murskaaminen  

 Leikkipaikkojen, puistokenttien sekä alueille johtavien kulkuväylien metsäreunavyöhykkeen 

raivaus 

 Puurunkoisen raivausjätteen kerääminen ja poistaminen kohteesta 

 Näkemäalueiden raivaus 

Katuluiskissa vesakon raivaus ulotetaan mahdollisuuksien mukaan kadun vastaluiskan yläreunasta 2 

m poispäin kunnossa- ja puhtaanapitolaissa esitettyjen velvoitteiden mukaisesti (raivausta ei tehdä 

yksityisten kiinteistöjen alueelle). Taajamametsissä olevien kevyen liikenteen väylien osalta vesakko 

raivataan vähintään 4 metrin leveydeltä. Alueella oleva säilytettävä puustoa ei saa vahingoittaa 

esimerkiksi raivauksen yhteydessä. Tarvittaessa raivaus tehdään raivaussahalla. 

Luonnontilassa olevat välikaistat (tai välikaistan osat) raivataan kerran vuodessa. Raivaus 

synkronisoidaan niiton kanssa, jotta koko välikaista tulee raivattua ja niitettyä samanaikaisesti, myös 

ojan pohjat. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Liikenneviheralueiden sekä vesistöön rajoittuvien rakennettujen viheralueiden rantakaistojen 

vesakonraivaustyö suoritetaan vuosittain 15.9. mennessä. 

Näkemäalueiden raivaustyöt aloitetaan heti, kun kasvusto on yli 0,5 m korkea.  

Taajamametsään rajoittuvien leikkipaikkojen sekä liikunta- ja virkistysalueiden reuna-alueiden 

raivaus tehdään kaksi kertaa urakan aikana. Raivausajankohta sovitaan erikseen tilaajan kanssa.  

Yksityisteillä raivaus tehdään 1.7.–30.8. välisenä aikana ja raivaus tehdään 4 metrin leveydeltä, tai 

puuston rajaukseen asti. Ensimmäisenä sopimuskautena urakoitsija tekee raivausohjelman ja 

hyväksyttää sen tilaajalla. Yksityisteillä raivausten kierto on viisi vuotta siten, että jokaisena vuotena 

tehdään suurin piirtein saman verran raivauksia.  

LAATUVAATIMUKSET 
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Yksityistiet ja rakentamattomat liikenneviheralueet 

Laatuvaatimus Kadut, 

jkpp 
Yksityistiet 

Työn jälki 

Kasvillisuus ei muodosta näkemäesteitä tai muuta turvallisuusriskiä. 

Raivattavien pensaiden ja kasvillisuuden työnjälki on matala (alle 5 cm) ja 

tasainen (tyvien leikkauspinnat eivät saa olla vinoja). 

X  

Kasvillisuus ei muodosta näkemäesteitä tai muuta turvallisuusriskiä. 

Raivattavien pensaiden ja kasvillisuuden työnjälki on matala (alle 10 cm) ja 

tasainen (tyvien leikkauspinnat eivät saa olla vinoja). 

 X 

Raivaus ja niitto ovat sopusoinnussa (epäjatkuvuus kohtia ei ole). Raivaus ja 

niittotyöt tehdään synkronisoidusti. 
X  

Luonnontilassa olevat välikaistat on raivattu X  

Kasvillisuuden raivauksesta syntynyt puuvartinen kasvillisuusjäte on 

poistettu kohteelta. 
X X 

Alueen varusteita, rakenteita tai rakennuksia ei vahingoiteta. X X 

Liikenneviheralueiden kasvillisuus ei muodosta estettä katurakenteen 

kuivatukselle. 
X X 

Raivausjätteen joukossa ei ole EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraskasveja X X 

Turvallisuus 

Ei sallita vaaraa aiheuttavia näkemäpuutteita jalankulun ja pyöräilyn väylien X X 
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lähellä. Kasvillisuus ei heikennä liikennemerkkien luettavuutta. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

6412 NIITTO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen: 

 Liikenneviheralueiden sekä käytävien, p-alueiden, yksityisteiden ym. reuna-alueiden 

kasvillisuuden niittäminen, 

 Liikennealueilla ja sen reunoilla kasvavien rikkaruohojen, puun taimien yms. poistaminen 

(katukiveykset, liikenteenjakajat, jalankulku- ja pyöräilyväylät yms.), 

 Kaiteiden alustojen, liikennemerkkien ja katuvalaistuksen tolppien ympärystöjen viimeistely, 

 Liikuntapaikkojen ja kenttien reuna-alueiden niitto, 

 Välikaistojen niitto. 

Katuluiskien kasvillisuuden niitto ulotetaan mahdollisuuksien mukaan kadun vastaluiskan 

ylätaitteeseen saakka kunnossa- ja puhtaanapitolaissa esitettyjen velvoitteiden mukaisesti. 

Taajamametsien kohdalla katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien reunanurmet niitetään vähintään 2 

metrin leveydeltä puuston tai puiston rajaan.  
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Yksityisteiden niitto tehdään 2 metrin leveydeltä.  

Nurmetetut välikaistat (tai nurmetetut välikaistan osat) niitetään koko leveydeltä, myös ojanpohjat.  

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Katuluiskien ja reunojen niittotyö suoritetaan kaksi kertaa kasvukaudessa. Ensimmäinen niitto 

suoritetaan vuosittain 15.–30.6. mennessä ja toinen niitto 1.8.–1.9. välisenä aikana. 

Liikenneviheralueet välikaistoilla kevyen liikenteen väylän ja kadun välillä niitetään kokonaisuudessa 

ojanpohjia myöden. 

Yksityisteiden niittotyö tehdään kerran vuodessa 1.7.–30.8. välisenä aikana. Sinä vuonna, kun 

yksityistielle tehdään vesakon raivaus, niin silloin ei niitetä kyseistä yksityistietä. 

Kaiteiden alustat ja liikennemerkkitolppien juuret yms. esteiden vierustat viimeistellään kerran 

kasvukaudessa ensimmäisen niittokerran yhteydessä 7.7 mennessä. Koulujen läheisyydestä niitot 

tehdään ennen koulujen alkamista (elokuun toinen viikko). 

Rakennettuun viheralueeseen (puistoon) liittyvän liikenneviheralueen hoito suoritetaan siihen 

rajautuvan puiston hoitoluokan vaatimusten ja tehtävän "6421 Nurmikoiden hoito” mukaisesti.  

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kadut, 

jkpp 
Yksityistiet 

Työn jälki 

Kasvillisuuden niittotyö on viimeistelty kaiteiden alustojen yms. esteiden 

ympäriltä. 
X X 

Niitto kaksi kertaa vuodessa X  
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Niitto kerran vuodessa, pois lukien raivausvuosi  X 

Kasvuston korkeus välittömästi työn suorittamisen jälkeen noin 4–5 cm. 

RAMS: 5–10 cm 
X X 

Kasvillisuus ei muodosta näkemäesteitä. X X 

Liikennealueiden pinnoilla ja reunoilla kasvavat rikkaruohot ja puun taimet 

(korkeus > 10 cm) on poistettu. 
X  

Kasvillisuuden niitosta syntynyt puuvartinen kasvillisuusjäte on poistettu 

kohteelta. 
X X 

Alueen varusteita, rakenteita tai rakennuksia ei vahingoiteta. X X 

Liikenneviheralueiden kasvillisuus ei muodosta estettä katurakenteen 

kuivatukselle. 
X X 

Niittojätteen joukossa ei ole EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraskasveja X X 

Turvallisuus 

Ei sallita vaaraa aiheuttavia näkemäpuutteita jalankulun ja pyöräilyn väylien 

lähellä. Kasvillisuus ei heikennä liikennemerkkien luettavuutta. 
X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 
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Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

6421 NURMIKOIDEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen viheralueiden nurmikoiden hoito ja 

kunnossapito:  

 Eloperäisen jätteen poistaminen nurmikkoalueilta (kevätkunnostus) ennen ensimmäistä 

leikkausta (kunnossapitoluokat R1 ja R2) 

 Nurmikkoalueilla olevien roskien poistaminen ennen nurmikon leikkuuta 

 Nurmikoiden leikkaus 

 Nurmikoiden leikkuujätteen poistaminen puistoalueilta ja väylien pinnoilta 

 Puiden tyvialueiden ym. esteiden ja rakenteiden ympärystöjen viimeistely 

 Leikkipaikoille ja pelikentille johtavien käytävien reunojen nurmikonleikkaus. Mikäli alueella 

ei ole määritelty luokkaa, aluetta niitetään kolme kertaa kasvukautena 2 m levyiseltä alueelta 

molemmilta sivuilta. 

 Paakkuuntuneen leikkuujätteen poistaminen 

 Rajaukset 

 Rikkakasvien torjunta ja poisto 

 Nurmikkoalueiden kastelu (kunnossapitoluokka R1) 

 Paikkaus kylvämällä 

 Lannoitus ja kalkitus  

 Viljavuusanalyysien ottaminen, sekä lannoiteohjelman tarkentaminen 

Nurmikoiden hoidon- ja kunnossapidon toimenpiteet suoritetaan Viherympäristöliitto Ry:n julkaisun 

“Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021” mukaisesti. 
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Nurmipintaisten kenttien ja liikuntapaikkojen hoito suoritetaan tehtäväkuvauksen ”6334 

Nurmikenttien hoito” mukaisesti. 

Lannoitettavat nurmikot ovat R1-R3 kunnossapitoluokissa. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Nurmikoiden hoidon suoritusajankohta suunnitellaan niin, että hoidolle asetetut laatuvaatimukset 

täyttyvät.  

Eloperäinen jäte poistetaan kunnossapitoluokan R1 nurmikoilta 15.5. mennessä, R2 ja R3 nurmikoilta 

ennen ensimmäistä leikkausta ja viimeistään 31.5. mennessä. 

R1-kunnossapitoluokan nurmikkoalueet lannoitetaan vuosittain ja kalkitaan joka toinen vuosi 15.6. 

mennessä. R2-kunnossapitoluokan alueet lannoitetaan joka toinen vuosi. R3-kunnossapitoluokan 

nurmialueet lannoitetaan kolmen vuoden välein. R2- ja R3-kunnossapitoluokan alueet kalkitaan 

kerran urakka-aikana kukin kohde. Lannoitusohjelman luonnos on asiakirjan liitteenä 1. Urakoitsija 

tarkentaa lannoitusohjelma viljavuustuloksien mukaan.   

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus R1 
R2, R3 R4 

Tontti-

kadut 

Nurmikon pituus  

Nurmikoiden leikkuutyö tulee suorittaa niin, että 

nurmikon korkeudelle annetut rajat täyttyvät koko 

kasvukauden ajan: 

- R1, nurmikon pituus 4–7 cm 

X   

 

Nurmikoiden leikkuutyö tulee suorittaa niin, että 

nurmikon korkeudelle annetut rajat täyttyvät koko 

 
X   
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kasvukauden ajan: 

- R2, R3, nurmikon pituus 4–12 cm 

Nurmikoiden leikkuutyö tulee suorittaa niin, että 

nurmikon korkeudelle annetut rajat täyttyvät koko 

kasvukauden ajan: 

- R4, nurmikon pituus 4–25 cm 

 

 X 

 

X 

Yleisvaikutelma  

Nurmikkoalue on elinvoimainen, yhtenäinen, aukoton ja 

täsmällisesti rajattu. Leikkuutyö on viimeistelty. 
X   

 

Nurmikkoalue on elinvoimainen, yhtenäinen, aukoton, 

kohtuullisen hyvin rajattu. Leikkuutyö on viimeistelty 

silloin, kun rakenteiden reunoissa yms. kohdissa 

nurmikon pituus ei eroa selkeästi muusta nurmikosta, ts 

alueella on yhtenäinen ilme. 

 

X  

 

Nurmikkoalue on elinvoimainen.    X X 

Työn jälki  

Paakkuuntunut leikkuujäte sekä roskat on poistettu 

ennen nurmikon leikkausta. 
X X  

 

Roskat on poistettu ennen nurmikon leikkausta. X X X X 

Leikkuujäte ei saa haitata alueen käyttöä tai rumentaa 

alueen yleisilmettä. 
X X  

 

Nurmikon reunoilla ja alueilla ei ole leikkaamattomia X X X  
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suikaleita tai ruohotupsuja. 

Puiden tyvialueet ym. esteiden reunustat on siistitty. X X   

Puiden tyvialueet ym. esteiden reunustat siistitään kerran 

kasvukaudessa. 
  X 

X 

Nurmikon leikkuujäte on poistettu nurmikkoalueiden 

pinnoilta. 
X X  

 

Lannoitus ja kalkitusmäärät ovat ohjeen mukaisia. X X   

Rajauslinjassa ei esiinny yli 5 cm poikkeamia. X    

Rajauslinjassa ei esiinny yli 10 cm poikkeamia.  X   

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Nurmikon pituus Visuaalinen arviointi, mittaus käsimitalla 

Yleisvaikutelma Visuaalinen arviointi 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

 

6423 KUKKAKASVIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 
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Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen kohteiden kukkakasvien eli kausikasvien, 

ryhmäruusujen, perennojen sekä sipuli- ja mukulakasvien hoito: 

 Kausikasvien kevätkunnostus, lannoitus, kastelu, kasvuston siistiminen, rikkakasvien 

torjunta, rajaaminen, tukeminen, kasvitautien ja tuholaisten torjunta ja syyskunnostus sekä 

kausikasvien poisto istutusastiasta. 

 Ryhmäruusujen kevätkunnostus ja –leikkaus, lannoitus, kalkitus, kastelu, hoitoleikkaukset, 

rikkakasvien torjunta, kattaminen, rajaaminen, kasvitautien ja tuholaisten torjunta ja 

syyskunnostus. 

 Perennojen kevätkunnostus, lannoitus, kalkitus, kastelu, kasvuston siistiminen, rikkakasvien 

torjunta, kasvualustan kuohkeutus ja kattaminen, rajaaminen, kasvitautien ja tuholaisten 

torjunta, syyskunnostus ja kasvien jakaminen.  

 Sipuli- ja mukulakasvien kevätkunnostus, lannoitus, kalkitus, kasvuston aukkoisuuden 

tarkistaminen, kasvuston siistiminen ja kasvien jakaminen. 

 Kasvukunnon seuranta ja varmistaminen ml. kasvitautien ja tuholaisten torjunta tarvittaessa. 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen kohteiden kukkakasvien eli kausikasvien, 

ryhmäruusujen, perennojen sekä sipuli- ja mukulakasvien kunnossapito seuraavasti: 

 Kausikasvien istutus/poisto/uusiminen (erillisten suunnitelmien mukaisesti) 

 Kesäkukkalaatikoihin kasvualustan vaihto kerran/kaksi kertaa urakka-aikana, tarvittaessa 

lisäys, multaan sekoitetaan kastelukiteitä paremman vedenpidätyksen varmistamiseksi 

 Kasvualustan kunnostus ja lannoitus 

 Kasvualustan siistiminen poiston yhteydessä 

 Kesäkukkien istutus  

Kukkakasvien hoidon- ja kunnossapidon toimenpiteet suoritetaan Viherympäristöliitto Ry:n 

julkaisun “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021” mukaisesti. 

Kesäkukkien istutustyössä noudatetaan Suomen Kuntaliiton julkaisun ”Alueurakointi, Yleinen 

tehtäväluettelo 2003” tehtäväkuvauksia 6311, 6321, 6331 ja 6341. 

Lannoitusmäärä on 300 kg/ha/suoritekerta. Kalkitusmäärä on 10 kg/100 m2/suoritekerta. 
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Hoitotyön yhteydessä tarkkaillaan säännöllisesti, esiintyykö kasvustoissa tauteja tai tuholaisia. 

Mahdollisista toimenpiteistä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti tilaajan kanssa. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Hoitotoimenpiteet suoritetaan kasvilajikohtaisesti oikeaan aikaan, käyttäen Viherympäristöliitto Ry:n 

julkaisun “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021” mukaisia suosituksia. 

Perennojen kevätkunnostus tehdään ennen silmujen puhkeamista viimeistään 15.5. mennessä. 

R1-kunnossapitolukissa olevien alueiden rikkakasvien kitketään ja harataan kerran viikossa. R2- ja 

R3-kunnossapitoluokkien alueet kitketään ja harataan (harausta ei suoriteta katetuille alueille) joka 

toinen viikko. R4-kunnossapitoluokan alueet kitketään kolme kertaa kasvukauden aikana (15.6, 30.7 

sekä 30.8 mennessä).   

Kausikasviastiat viedään paikoilleen tilaajan kanssa sovittavassa aikataulussa. 

Kesäkukkien istutus aloitetaan vuosittain n. 10.6. ja työn tulee olla valmis juhannukseen mennessä. 

Rakennettujen alueiden lannoitusohjelma laaditaan viljavuusanalyysin perusteella. Alustava 

lannoitusohjelma on asiakirjan liitteenä 1. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus R1 R2 R3 ja R4 

Kasvuston siisteys 

Kukkakasvien kuihtuneet tai kuolleet kasvinosat on poistettu 

lajikohtaisesti.  
X X X 

Ryhmäruusujen villiversoja ei sallita. X X  
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Rikkakasveja ei sallita. X   

Kasvuston tulee olla pääsääntöisesti rikkakasvitonta.  X  

Kukkakasvien kasvua haittaavia rikkakasveja ei sallita.   X 

Haitallisia vieraslajeja ei esiinny X X X 

Lannoitus ja kalkitus 

Lannoite- ja kalkkimateriaalin tulee olla kasveille soveltuvaa ja 

lannoiteohjelman mukaisia. 
X X X 

Tuennat 

Tuentaa tarvitsevat ryhmäkasvit on tuettu ajoissa. X X X 

Yleisvaikutelma 

Kukkakasvit ovat elinvoimaisia ja edustavia koko kauden.  X   

Kukkakasvit ovat hyvin hoidettuja koko kauden.  X  

Kukkakasvit ovat kasvukuntoisia.   X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Kasvuston siisteys Visuaalinen arviointi 
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Lannoitus, kalkitus Työmaapäiväkirja, visuaalinen arviointi 

Tuennat Visuaalinen arviointi 

Yleisvaikutelma Visuaalinen arviointi 

6427 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen viheralueiden pensaiden ja köynnösten hoito: 

 Pensaiden ja köynnösten kasvukunnon silmämääräinen seuranta ja raportointi 

 Kevätkunnostus 

 Hoitoleikkaukset 

 Harvennus-, muotoon- ja alasleikkaus tilaajan toimittaman vuosiohjelman mukaisesti 

 Lannoitus ja kalkitus 

 Rajaaminen 

 Rikkakasvien torjunta ja poisto 

 Kattaminen 

 Syyskunnostus 

 Suojaus tuhoeläimiä vastaan  

Lisäksi tehtävän kuuluu pensaiden ja köynnösten paikkausistutukset sekä Kivalonpuiston 

menestymiskasvien istutus tilaajan toimittaman ohjelman mukaisesti. Kivalonpuiston 

paikkausistutukset kuuluvat urakkaan. 

Pensaiden alustava leikkausohjelma on asiakirjan liitteenä 3. 

Pensaiden ja köynnösten hoidon- ja kunnossapidon toimenpiteet suoritetaan Viherympäristöliitto 

Ry:n julkaisun “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021” hoidon 

laatuvaatimukset” mukaisesti. 
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Pensas- ja perennakasvien yhteisessä ryhmässä tehtäväajat määritetään perennaryhmän 

tehtäväaikojen ja laatuvaatimusten mukaisesti. 

Koskenrannan ja hoidettavien rantapuistojen rantaviivan paju- ja leppäkasvustojen vuosittainen 

poisto kuuluu tehtävään. 

Urakoitsijan tulee poistaa pensaita vaurioittavat lumikuormat. Osa tämän tehtävän töistä kohdistuu 

"talvilevossa olevien puistojen" pensaille esim. syreeneille. Kaikille talvihoitokohteilla joka neliölle ei 

tule näitä tehtäviä. Pinta-alatietoa voidaan käyttää keskimääräisenä määrätietona (lisätty 

hintatarjouslomakkeelle). Työt sisältyvät Muut talvihoitotyöt -kohtaan tarjouslomakkeessa. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Pensaiden ja köynnösten kevätkunnostus tulee suorittaa 31.5. mennessä, tuoksuvatukka, 

pensashanhikki ja ruusut viimeistään 15.6. mennessä. 

R1 pensasalueet kitketään tai harataan joka toinen viikko. R2 ja R3 pensasalueiden rikkakasvien 

torjunta tehdään säännöllisin väliajoin kolme kertaa kasvukaudessa. 

Pensaiden ja köynnösten toimenpiteet suoritetaan kasvilajikohtaisesti oikeaan aikaan. Lajikohtaisina 

leikkuuaikoina, rajausaikoina ja muiden toimenpiteiden toteutusaikoina käytetään 

Viherympäristöliitto Ry:n julkaisun “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021” 

mukaisia suosituksia. 

R-kunnossapitoluokan pensaita lannoitetaan viljavuusanalyysin pohjalta tehdyn lannoiteohjelman 

mukaan. Alustava lannoiteohjelma tämän asiakirjan liitteenä 1. 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus R1 R2 R3 ja R4 

Kasvuston siisteys 
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Pensaiden ja köynnösten kuihtuneet tai kuolleet kasvinosat on 

poistettu.  
X X X 

Ei sallita pensaiden villiversoja, kasvuston sisään kääntyneitä 

versoja tai istutusalueen ulkopuolelle levinneitä juuriversoja. 
X X  

Rikkakasveja ei sallita. X   

Kasvuston tulee olla pääsääntöisesti rikkakasvitonta.  X  

Pensaiden tai köynnösten kasvua haittaavia rikkakasveja ei 

sallita. 
  X 

Haitallisia vieraslajeja ei esiinny X X X 

Lannoitus ja kalkitus 

Lannoite- ja kalkkimateriaalin tulee olla kasveille soveltuvaa. X X X 

Köynnösten tuennat 

Tuentaa tarvitsevat köynnökset on tuettu. X X  

Yleisvaikutelma 

Pensaat ja köynnökset ovat elinvoimaisia ja edustavia koko 

kauden.  
X   

Pensaat ja köynnökset ovat hyvin hoidettuja koko kauden.  X  

Pensaat ja köynnökset ovat kasvukuntoisia.   X 
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Turvallisuus 

Leikkipaikkojen läheisyydessä ei sallita pensaiden leikkauksessa 

vaaraa aiheuttavia versontynkiä. 
X X X 

Ei sallita vaaraa aiheuttavia näkemäpuutteita jalankulun ja 

pyöräilyn väylien lähellä. Pensaat eivät heikennä 

liikennemerkkien luettavuutta. 

X X X 

 
 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Kasvuston siisteys Visuaalinen arviointi 

Lannoitus, kalkitus Työmaapäiväkirja, visuaalinen arviointi 

Köynnösten tuennat Visuaalinen arviointi 

Yleisvaikutelma Visuaalinen arviointi 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 

6428 PUIDEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen viher- ja liikenneviheralueiden puiden hoito: 

 Puiden silmämääräinen kuntoseuranta ja raportointi 
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 Kevätkunnostus 

 Hoitoleikkaukset ja rakenneleikkaukset 

 Runko-, tyvi- ja juuriversojen poisto 

 Suojauksen ja tuentojen kunnon tarkastaminen 

 Kasvualustapinnan kattaminen 

 Lannoitus ja kalkitus 

 Rikkakasvien torjunta ja poisto 

 Talvi- ja kevätsuojaus 

 Puiden paikkausistutukset 

 Lahopuiden hoito 

 Kantojen poisto  

o R1-R4 kunnossapitoalueilta 

o liikennealueiden jakajista 

o kadun ulkoreunasta 3 metrin etäisyydelle sakka. 

 Kiinteistöjen huomauttaminen haittaavasta kasvillisuudesta 

 

Puiden suojausten ja tuentojen kunto tarkastetaan muun hoitotyön yhteydessä. Puuta hankaavat tai 

muuten puuta vaurioittavat rakenteet tai rakenteeltaan heikot suojaukset ja tuennat raportoidaan 

välittömästi. Tuennat ovat vähintään 1,8 m korkeat. 

Puiden lannoitus ja kalkitus suoritetaan julkaisun “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, 

VKT 2021” hoidon laatuvaatimukset” mukaisesti. 

Puiden runko- ja tyvivesojen poisto suoritetaan R2-R4 kunnossapitoalueilla vähintään joka toinen 

vuosi. R1-kunnossapitoaluiella ei sallita runko- tai tyvivesoja.  

Puiden leikkuuohjelma laaditaan yhdessä tilaajan kanssa. Leikkuuohjelmassa huomioidaan 

rakenneleikkaukset, hoitoleikkaukset ja puiden erikoisleikkaukset. Puiden vaurioiden hoito kuuluu 

puiden kunnossapitoon ja suoritetaan mahdollisimman pian vaurioiden syntymisen jälkeen. 

Leikattavia puita on vuositasolla noin 1/5 tilaajan kaikista puista rakennetussa ympäristössä. 
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Puita tarkistetaan silmämääräisesti muiden töiden ohessa. Havainnot kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 

vaaraa aiheuttavista havainnoista ilmoitetaan välittömästi tilaajalle. Havainnot huomioidaan 

leikkuuohjelmassa. 

Lahopuiden hoidon suunnitelma laaditaan yhdessä tilaajan kanssa.  

Puuistutuksien rikkakasvien torjunta suoritetaan mekaanisesti kunnossapitoluokan mukaisesti 

riittävän usein siten, että puiden tyveä ympyröivä alue on rikkaruohoton.   

Kiinteistöjen huomauttaminen haittaavasta kasvillisuudesta suoritetaan heti, kun sitä havaitaan. 

Huomautuksista tehdään viikoittain oma raportti, joka toimitetaan tilaajalle. Urakoitsija tarkistaa, 

että kiinteistöt ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ja raportoi tästä tilaajalle. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Puiden hoitotoimenpiteiden suoritusajankohta suunnitellaan niin, että hoidolle asetetut 

laatuvaatimukset täyttyvät. Lintujen pesimistä haittaavia tai häiritseviä toimenpiteitä tulee välttää 

1.4.–30.7. välisenä aikana. Puiden leikkuuta vältetään, kun pakkasta on enemmän, kuin –10 0C 

Rikkakasvien torjunta tehdään R1-kunnossapitoalueilla joka toinen viikko ja R2-R4 

kunnossapitoalueilla kolme kertaa kasvukautena tasaisin väliajoin. Rikkakasvien torjunta suoritetaan 

mekaanisesti vahingoittamatta puiden juuristoa. 

Puiden hoitoleikkaukset suoritetaan julkaisun “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, 

VKT 2021” mukaisin lajikohtaisin menetelmin ja vaatimuksin. Puiden hoitoleikkauksia ei suoriteta 

puiden silmujen turpoamisen tai puiden talveentumisen aikana.  

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus R1 R2 R3 ja R4 Kiinteistöt 

Puiden kunnon seuranta  
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Puiden kuntoa seurataan jatkuvasti muiden hoitotöiden 

yhteydessä. Kunnoltaan huonot tai kaatumisvaarassa 

olevat puut raportoidaan välittömästi. 

X X X 

 

Työn jälki ja kasvuston siisteys  

Leikkuupinnat ovat viimeisteltyjä ja puun muut osat 

ovat vauriottomia. 
X X X 

 

Puiden kasvualustat ovat siistejä, eikä korkeudeltaan yli 

20 cm rikkaruohoja tai puun taimia esiinny. 
X X X 

 

Runko-, tyvi- ja juuriversoja ei sallita. X    

Yli vuoden ikäisiä runko-, tyvi- ja juuriversoja ei sallita.  X X  

Suojaukset ja tuennat  

Ei sallita puuta hankaavia tai muuten puuta 

vaurioittavia, tai rakenteeltaan heikkoja suojauksia ja 

tuentoja. 

X X 

X  

Puiden ulkoasu ja siisteys  

Puut on hoidettu niiden ikään, kasvupaikkaan ja lajiin 

nähden soveltuvalla tavalla ja niiden ulkoasu on 

viimeistelty. 

X X X 

 

Puistopuiden alaoksien leikkaukset 4 m korkeuteen 

saakka, huomioiden nuorten puiden 

rakenneleikkaukset sekä kasvilajin luontainen 

kasvutapa  

X X X 
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Turvallisuus  

Puiden oksat eivät muodosta näkemäesteitä liikenteelle 

tai heikennä liikennemerkkien tai liikennevalojen 

luettavuutta tai liikenneturvallisuutta. 

X X X 

 

Puiden oksat eivät aiheuta haittaa liikenteelle tai rajoita 

liikennealueen vapaata kulkukorkeutta. Vapaan 

kulkukorkeuden vaatimukset ovat voimassa koko 

väyläalueen lisäksi 0,7 m päähän päällysteen reunasta. 

Vapaan kulkukorkeuden vaatimukset ovat: 

- Ajoradat 4,8 m 

- Kevyen liikenteen väylä 3 m 

X X X 

X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Puiden silmämääräinen kuntoseuranta Visuaalinen arviointi 

Työn jälki ja kasvuston siisteys Visuaalinen arviointi 

Suojaukset ja tuennat Visuaalinen arviointi 

Puiden yleisvaikutelma Visuaalinen arviointi 

Turvallisuus Visuaalinen arviointi 
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6434 AVOINTEN VIHERALUEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy määritettyjen peltojen ja niittyjen (A-kunnossapitoluokat) hoito: 

 Käyttöniittyjen (avoimet tai puoliavoimet niityt) kunnossapito (A2) 

 Maisemaniittyjen (avoimet tai puoliavoimet luonnonniityt, vesistöjen rantaniityt) 

kunnossapito (A3) 

 Avoimilla alueilla olevien puiden, pensaiden ja luonnonmuodostumien kunnossapito (A4) 

 Vesakon, rikkakasvien ja vieraslajien torjunta 

 Ylläpitotarpeen seuranta 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kasvillisuuden hoitotoimenpiteiden suoritusajankohta suunnitellaan niin, että hoidolle asetetut 

laatuvaatimukset täyttyvät.  

Alueiden niitto tai murskaus tehdään ohjeessa VKT 2021 esitettyjen aikataulujen mukaisesti. 

Rantaniittyjen niitto suoritetaan syksyllä 20.8 jälkeen. 

Ylläpitotarpeen seurantaa tehdään muiden ylläpitotehtävien yhteydessä. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus A2 A3 ja A4 

Työn jälki  
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Pientareet sekä suojakaistat ja -vyöhykkeet ovat suunnitellun levyisiä ja 

hoidettu suoritusaikojen mukaan. 
X X 

Niitto tai murskaus on tehty suoritusaikavaatimusten mukaisesti. X X 

Niiton/murskauksen jälki on tasaista ja sänki/kannot VKT 2021-ohjeen 

mukaista. 
X X 

Luonnonmuodostumien maisemallinen arvo on säilynyt. X X 

Arvokas kasvilajisto on kyetty säilyttämään.   

Alueiden yleisilme  

Kasvusto on suunnitelman mukaista. X X 

Kasvustossa ei ole aukkoja. X X 

Kasvustossa ei ole rikkaruohoja tai vieraslajeja. X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Alueen yleisilme Visuaalinen arviointi 
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6491 VIERASLAJIEN TORJUNTA 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu seuraavien vieraslajien torjunta urakkaan kuuluvilla alueilla (vieraslajilistaus 

tarkistetaan vuosittain keväällä ennen kasvukautta): 

 Jättiputki 

 Jättipalsami 

 Komealupiini 

 Ruttojuuri 

 Kurtturuusu 

 Valkokarhunköynnös 

 Japanintatar 

 Viitapihlaja-angervo 

 

Lisäksi tehtävään kuuluu vieraslajien torjuntatarpeen selvittäminen vuosittain. Vieraslajien 

kartoitustyössä noudatetaan Viherympäristöliitto Ry:n julkaisua “Viheralueiden kunnossapidon 

yleinen työselostus, VKT 2021”. Vieraslajilistausta tulee seurata ja mikäli uusia lajeja tulevat listalle, 

niiden torjunnasta sovitaan erikseen.  

Torjuntamenetelmä valitaan torjuttavan vieraslajin mukaan. Mekaanisesti torjuttavat kasvit tulee 

poistaa juurineen. Torjuntamenetelmänä voidaan käyttää myös kemiallista torjuntaa. Tällöin 

torjunnassa käytettävä kemikaali tulee soveltua käyttötarkoitukseen ja olla mahdollisimman 

ympäristöystävällinen. Käytettävä kemikaali tulee hyväksyttää tilaajalla. 

Vieraslajien torjuntatyössä noudatetaan seuraavia työohjeita: 

- Viherympäristöliitto Ry, “Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021”,  

- Pohjois-karjalan ja Kainuun Ympäristökeskukset, Jättiputki: Biologia ja torjunta 

- Vieraslajiportaali  

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BE0EA8817-7393-470E-BD2F-6FAAE805ABA8%7D/57256
http://www.vieraslajit.fi/
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Vieraslajien torjuntatyön tehdään vieraslajikohtaisten suositusten mukaan, niin että torjuntatyöllä 

estetään vieraslajin leviämistä. 

Vieraslajien torjuntatarve selvitetään vuosittain toukokuun aikana. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kohteet 

Työn suoritusaika 

Torjuntatyön tarve kartoitetaan vuosittain toukokuussa VKT 2021 julkaisun 

mukaisesti. 
X 

Torjuntatyö on toteutettu lajikohtaisten suunnitelmien ja ohjeistuksen mukaan 

niin, että torjuntatyöllä voidaan estää vieraslajien leviäminen. 
X 

Työn jälki 

Torjuntatyön jälkeen alueilla ei esiinny vieraslajeja. Torjuntatyö on toteutettu 

niin, että vieraslajien leviäminen on estetty. 
X 

Mekaanisesti poistettu jättiputken torjuntajäte poltetaan X 

Materiaalit 

Kemiallisessa torjunnassa käytetään ympäristölle mahdollisimman vähän 

haittaa aiheuttavaa ja tilaajan hyväksymää torjunta-ainetta. 
X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn suoritusaika 
Työmaapäiväkirja 

Visuaalinen arviointi 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Materiaalit Materiaalitodistukset 

 

 

6500 MUUT ERITYISET HOITO- JA KÄYTTÖTEHTÄVÄT 

6512 TURVALLISUUSTARKASTUKSET  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakkaan kuuluvilla alueilla: 

 Leikkialueiden turvallisuuden ja silmämääräinen kunnon tarkistus Leikkipaikkojen 

vuositarkastukset eivät kuulu urakkaan, tarkastukset suorittaa tilaajan erikseen valitsema 

urakoitsija. 

 Liikuntapaikkojen turvallisuuden ja kunnon silmämääräinen tarkistus (ml. liikuntavälineet) 

 Kalusteiden ja varusteiden käyttöönottotarkastukset (uudet kalusteet/varusteet/välineet 

sekä kausikalusteet/-varusteet ja -välineet) 

 Tarkastusten tulosten läpikäynti vuosittain vähintään kolme kertaa ja lievien puutteiden 

korjausohjelman laatiminen. 

 Tehtyjen korjaustoimenpiteiden raportointi tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. 
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Silmämääräisissä tarkastuksissa käydään läpi alueilla sijaitsevien varusteiden, kalusteiden, 

rakenteiden ja välineiden sekä aluetta mahdollisesti rajaavan aidan kunto päällisin puolin (ilkivalta, 

rikkoontumiset ja roskaaminen, infotaulujen kunto, irtokalusteiden ja -varusteiden paikka ym.). 

Mikäli tarkastuksessa havaitaan välitöntä vaaraa aiheuttavia seikkoja, vaaraa pyritään torjumaan 

käytettävissä olevin keinoin (muun muassa käytön esto tarvittaessa) ja asiasta ilmoitetaan 

välittömästi tilaajalle.  

Leikkialueilla ja ulkoliikuntapaikoilla tarkastamiseen kuuluu edellä mainittujen lisäksi välineiden 

liikkuvien osien toimivuuden varmistaminen sekä välineiden putoamisalustan kunnon 

tarkastaminen. 

Mikäli tarkastusten tai muun hoitotehtävän yhteydessä havaitaan vakavia turvallisuuspuutteita, tulee 

puutteet korjata tai välineen/varusteen käyttö estää välittömästi. Vakavat turvallisuuspuutteet 

raportoidaan myös tilaajalle ensi tilassa. 

Lisäksi urakoitsija laatii silmämääräisten tarkastusten raportoinnin pohjalta tilaajalle kolme kertaa 

vuodessa havaituista lievistä puutteista korjausohjelman. Urakkaan kuuluu korjaukset, jotka tehdään 

käsityökaluilla, materiaalit laskutetaan erikseen. Isoimmista korjauksista sovitaan tilaajan kanssa 

erikseen. 

Kaikki leikkivälineille tehdyt korjaukset tulee raportoida tilaajan erikseen ohjeistamalla tavalla. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Kaikille leikkipaikoille ja liikuntapaikoille tehdään silmämääräisiä tarkastuksia riittävästi 

käyttökauden aikana (1.5.–31.10.). Tarkastusten tiheys määräytyy alueen käyttöasteen mukaan: 

 Vilkkaat alueet: tarkastuksia suoritettava vähintään viikoittain  

 Muut alueet: tarkastuksia suoritettava vähintään kahden viikon välein 

 Silmämääräiset tarkastukset tehdään viikoittain ja niistä laaditaan erillinen 

tarkastusdokumentti 

Talviaikaan leikki- ja liikuntapaikoilla suoritetaan silmämääräisiä tarkistuksia vähintään seuraavasti: 

 Talvihoidettavat leikkipaikat: tarkastuksia suoritettava vähintään kahden viikon välein 
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 Talvihoidettavat liikuntapaikat: tarkastuksia suoritettava vähintään viikoittain 

Kaikille urakkaan kuuluville varusteille, kalusteille, rakenteille ja välineille tehdään vuosittain 

kuntotarkastus (laitteiden toiminnan/kunnon testaaminen yleisluonteisesti) käyttökauden alussa. 

Kausikalusteille ja -varusteille tarkastus tehdään paikalleen asentamisen yhteydessä. 

Kaikki tarkastustulokset raportoidaan tilaajalle viikon kuluessa tarkastuskierroksen päättymisestä.  

Havaitut vakavat turvallisuuspuutteet raportoidaan tilaajalle mahdollisimman pian niiden 

havaitsemisesta. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Tarkastuskohteet 

Tarkastukset 

Leikkialueiden ja liikuntapaikkojen silmämääräiset tarkastukset on 

tehty ajallaan alueiden käyttöasteet huomioiden. 

X 

Turvallisuus 

Leikkialueiden ja liikuntapaikkojen vaaraa aiheuttavien kohteiden 

käyttö on estetty ja/tai turvallisuuspuute on korjattu.  

X 

Vakavat turvallisuuspuutteet on raportoitu tilaajalle mahdollisimman 

pian niiden havaitsemisesta. 

X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 
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Tarkastukset 
Silmämääräiset tarkastukset: tarkastusraportti 

Toiminnalliset ja vuositarkastukset: tarkastusraportti 

Turvallisuus 
Visuaalinen arviointi 

Työmaapäiväkirja 

6514 RANTA- JA VESIALUEIDEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT HOITOTEHTÄVÄT 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu erilaisia kaupungin keskusta-alueen ranta- ja vesialueiden turvallisuutta avustavat 

tehtävät Kemijoen ranta-aluilla. Avustavia tehtäviä ovat mm.: 

 Pelastusveneiden ja -renkaiden kunnon tarkistaminen 

 Pelastusveneiden ja -renkaiden siirrot.  

 Kausivaroitusmerkkien asentaminen ja poistaminen Kemijoen ranta-alueelta. 

Kausivaroitusmerkkejä ovat: lokakuussa asennettavat Heikoista jäistä varoittavat 

varoitustaulut, Kemijoen vapautuessa jääpeitteestä asennettavat Voimakkaasta virrasta 

varoittavat varoituskyltit. 

Talvikaudeksi asennettavien (asennusaika 1.11–15.11) puisten aitaelementtien (n. 300 jm) 

kuljettaminen ja asentaminen Kemijoen ranta-alueille sekä kevätkauden alussa niiden 

purkaminen ja poiskuljetus viimeistään viikolla 17. Annetut ajat ohjeellisia. Aitaelementtien 

asentamiseen vaikuttaa syksyllä jääkannen muodostuminen ja keväällä jäiden sulaminen ja 

virtaavan avoveden muodostuminen. 

 Kausivaroitusmerkkien asentaminen ja poistaminen Kemijoen ranta-alueelta 

Tehtävät suoritetaan tapauskohtaisesti tilaajan ohjeistamalla tavalla. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 
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Aitaelementit asetetaan Konttisenpuiston törmään ja Kemijoen varteen talvimatkailukauden ajaksi 

(1.11.–15.4. väliseksi ajaksi). Aitaelementit siirretään sesongin jälkeen tilaajan varastoon. 

Pelastusveneiden ja -renkaiden kunnon tarkistaminen tehdään 15.5. mennessä. 

Pelastusveneet tulee siirtää ennen joen jäätymistä kauemmaksi vesialueesta ja keväällä (tulvaveden 

jälkeen) vesistön lähelle käyttökunnossa. 

Kesäkauden aikana tarkistetaan viikoittain pelastusveneiden ja -renkaiden sekä niihin liittyvien 

välineiden kunto ja, että ne ovat oikeilla paikoilla. 

Kausivaroitusmerkit (Varo heikkoja jäitä, Varo voimakasta virtaa) asentaminen ja poistaminen 

tehdään Kemijoen jäätymisen mukaan. Tarkemmat ajankohdat sovitaan tilaajan kanssa. 

Muiden tehtävien suoritusajasta sovitaan tapauskohtaisesti. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kohteet 

Suoritusaika ja työn jälki 

Talvimatkailukauden aikana turistit eivät ohjaudu heikoille jäille X 

Kemijoen pelastusveneet ja -renkaat ovat turvallisia käyttää sekä ne 

ovat sijoitettu oikeille paikoille 
X 

Tehtävät on suoritettu tilaajan ohjeistuksen mukaisesti X 

Kesäkauden aikana pelastusveneet ja -renkaat lisävarusteineen ovat 

käyttökunnossa sekä oikeilla paikoilla.  
X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Suoritusaika Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

 

6591 TAPAHTUMIEN JA TILAISUUKSIEN AVUSTUSTEHTÄVÄT 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Tehtävään kuuluu erilaisia liikuntatapahtumien järjestelyjä avustavat tehtävät urakkaan kuuluvilla 

liikuntapaikoilla. Avustavia tehtäviä ovat mm.: 

 Jalkapallopelien avustavat tehtävät, esim. kulmalippujen asentaminen 

 Yleisurheilukenttien vesiesteiden täyttäminen 

 Kenttämerkintöjen tekeminen (kivituhkakentät) 

 Tarvittavien varusteiden, kalusteiden ym. kuljettaminen ja asentaminen tapahtumapaikalle 

sekä käytöstä poisto ja kuljetus 

Tehtävät suoritetaan tapauskohtaisesti tilaajan ohjeistamalla tavalla. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Tehtävien suoritusajasta sovitaan tapauskohtaisesti. 

LAATUVAATIMUKSET 

 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – PUISTOJEN SEKÄ VIRKISTYS- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN KUNNOSSAPITO      170 

 

170 

Laatuvaatimus Kohteet 

Suoritusaika ja työn jälki 

Tehtävät on suoritettu tilaajan ohjeistuksen mukaisesti X 

 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Suoritusaika Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

 

 

MÄÄRÄMITTAUKSET 

 Pituus 
(m) 

Pituus 
(km) 

Pinta-
ala 
(m2) 

Tilavuus 
(m3) 

Massa 
(tonnia) 

Kohteet 
(kpl) 

Tot. 
tunnit 

(h) 

TALVIHOITO        

Puistokäytävät   x     
Leikkipaikat  x      
Puistokäytävät        
Portaat, pysäkit ja muut 
erikoiskohteet 

     x  

Ulkoliikuntapaikkojen talvihoito   x     
Rakenteet ja varusteet      x  
Lumen kuormaus ja kuljetus        
Lumen vastaanottoalueet         
Jääkenttien talvihoito   x     
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Välineet, varusteet, kalusteet      x  
PUHTAANAPITO        

Harjaus ja roskien poisto  x x   x  
Pintojen harjaus ja pesu  x x   x  
Roskien ja jätteiden poisto   x     
Puhtaanapidon erityistehtävät   x     
Töhryjen poisto   x     
Muistomerkkien puhtaanapito   x   x  
RAKENTEIDEN, VARUSTEIDEN 

JA KALUSTEIDEN HOITO 

       

Kuivausrakenteiden hoito x  x   x  
Kaivot      x  
Salaojat x       
Rummut      x  
Ojat x       
Altaat, painanteet ja kaivannot   x     
Sitomattomien päällysteiden ja 
pintarakenteiden hoito 

  x     

Sidottujen päällysteiden ja 
pintarakenteiden hoito 

  x     

Leikkipaikkojen 
pintarakenteiden hoito 

  x     

Varusteiden ja kalusteiden hoito      x  
Turvallisuusrakenteiden sekä 
opastus- ja ohjausjärjestelmän 
hoito 

     x  

Kalusteiden ja varusteiden hoito       x  
Leikkipaikkavälineiden, 
kalusteiden ja suojien hoito 

     x  

Liikuntapaikkavarusteiden ja -
välineiden hoito 

     x  

Lähiliikuntapaikkojen ja 
pienpeliareenoiden hoito 

  x   x  

Viheralueiden vesialtaiden ja -
rakenteiden hoito 

  x   x  

Koira-aitausten hoito x  x     
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Aidat x       
Joustavien ratapinnoitteiden 
hoito 

  x     

Nurmikenttien hoito   x     
Tekonurmikenttien hoito   x     
Venereittien hoito  x    x  
Venelaitureiden hoito   x     
Laituripaikat      x  
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Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Veneiden rantapaalupaikkojen 
hoito 

     x  

Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Veneiden laskuluiskien hoito      x  
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Matonpesupaikkojen hoito      x  
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Käytetyn veden määrä    x    
Uimarantojen- ja paikkojen 
hoito 

     x  

Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Beach volley-kenttien hoito   x     
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Virkistysalueiden hoito   x     
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Ulkoilureitin hoito (Mäntyvaara 
– Pohtimo) 

 x      

Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Laavut      x  
Parkkipaikat ja karttapisteet        
Luontopolut  x      
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Laavut      x  
Patikointipolut  x      
Laavut      x  
Välineet, varusteet, kalusteet      x  
Lintu- ja näkötornien hoito      x  
Laavujen ja nuotiopaikkojen 
hoito 

  x   x  

Välineet, varusteet, kalusteet      x  
KASVILLISUUDEN HOITO        

Väylien vierustojen hoito  x      
Yksityistiet  x      
Tonttikadut  x      
Vesakon raivaus  x      
Niitto  x      
Kasvillisuuden hoito   x     
Tonttikadut  x      
Nurmikoiden hoito      x  
Kukkakasvien hoito   x     
Sipuli- ja mukulakasvit      x  
Pensaiden ja köynnösten hoito   x     
Puiden hoito      x  
Avointen viheralueiden hoito   x     
Vieraslajien torjunta   x     
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MUUT ERITYISET HOITO- JA 

KÄYTTÖTEHTÄVÄT 

       

Kunto- ja 
turvallisuustarkastukset ja -
inventointi 

     x  

Turvallisuustarkastukset      x  
Ranta- ja vesialueiden 
turvallisuuteen liittyvät 
hoitotehtävät 

      x 

Muut erityistehtävät       x 
Tapahtumien ja tilaisuuksien 
avustustehtävät 

      x 

 

 

DOKUMENTOINTIVAATIMUKSET 

Kunnossapitourakassa tehtävät työt kirjataan työmaapäiväkirjan tai muuhun vastaavaan, erikseen 

määritelty dokumentointiin. Työmaapäiväkirjojen merkinnät tulee olla tilaajalla sähköisesti 

luettavissa päivittäin ja valokuvat viikon kuluttua dokumentoinnista. Dokumentoinnista tulee selvitä 

vähintään seuraavat tiedot: 

 Työkohteet 

 Työn aloitus- ja lopetusaika (toimenpideaika) 

 Sääolosuhteet 

 Toimenpiteet 

 Resurssit 

 Kalusto 

 Poikkeamaraportti 

 Seuranta 

 Käytetyt materiaalit ja niiden menekit 

 Materiaalitodistukset 

 Vastaanottoalueille kuljetetun lumen määrän raportointi kuukausittain 

 Vastaanottoalueilla olevan lumimäärän arviointi kuukausittain 
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 Havaitut puutteet 

 Asukkaiden reklamaatio 

 Katopaikalle vietyjen roskien määrä 

 Tarkastusraportti 

 Silmämääräisten tarkastus raportti 

 Korjausohjelma 

 Kuntoraportti varusteista ja kalusteista 

Tarkastukset 

 Silmämääräiset tarkastukset  

 Silmämääräisten tarkastusten tulosten pohjalta laaditaan lievien puutteiden korjausohjelma 
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LIITE 1. LANNOITUSOHJELMA, ALUSTAVA 

R1 –R4 alueista otetaan urakan ensimmäisenä vuotena viljavuusanalyysit, joiden perusteella laaditaan 
lannoitusohjelma. Tarvittaessa otetaan R1 sekä R2 alueista uudet analyysit, jonka jälkeen 
lannoitusohjelma päivitetään. A-kunnossapitoluokan alueita ei lannoiteta.  

Lannoituksiin ja kalkituksiin on laskettu nurmikot, pensas-, perenna- ja kausikasviryhmät. 

R1-kunnossapitoluokka: 

Lannoitus vuosittain n. 3,95 ha 

R2-kunnossapitoluokka: 

Lannoituspinta-ala yhteensä n. 10,91 ha, josta vuosittain lannoitetaan puolet eli n. 5,5 ha/vuosi 

R3-kunnossapitoluokka: 

Lannoituspinta-ala yhteensä n. 36,08 ha, josta vuosittain lannoitetaan yksi kolmasosa eli n. 12 ha/vuosi 
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LIITE 2. PUISTOKALUSTEIDEN ALUSTAVA MAALAUSOHJELMA 

Kalusteisiin luetaan puistossa olevat kalusteet: aidat, penkit, katokset, leikkikalusteet ym. puurakenteet 

 

1.vuosi:  

Heinäpolun leikkipaikka 
Hillilänpuisto 
Jouttikankaanpuisto 
Jääskönpuisto     
Koparakujan leikkipaikka 
Koskipuisto     
Kylätien leikkipaikka    
    
Lompolotien leikkipaikka   
Mikonpuisto     
Muistomerkkiveturin penkit 

Niemelänpuisto     
Noitarumpu     
Pajaojanpuisto     
Palorinteen leikkipaikka    
Puistolampi ja kukkula 
Pullinpuisto 
Saarenpuisto 
Siljonpuisto 
Syväsenpuisto 
Tapaninpuisto     

 

2.vuosi: 

Aatenpuisto 
Apilakujan leikkipaikka 
Aronrinteen leikkipaikka   
Eliisantien leikkipaikka    
Kirkkolammenpuisto    
Kisapuisto     
Kivalonpuisto 
Käpypuisto 
Lammashaka     
   

Luironpuisto     
Myllykentän leikkipaikka 
Mäenpäänkujan leikkipaikka 
Ruokasenpuisto     
Suokortteen leikkipaikka   
Suokukan leikkipaikka 
Vennivaarantien leikkipaikka 
Villapolun leikkipaikka 

 

3.vuosi: 

Herukkaviidan leikkipaikka   
Joulutontunpolun leikkipaikka 
Kaijanpalon leikkipaikka 
Keskuskoulunpuisto    
Kiekeröpuisto 
Konttijaakonpuisto 
Konttisenpuisto 
Koskikatu 

Kultapiiskun leikkipaikka 
Kuukkelintien leikkipaikka   
Leimikkopuisto     
Liikennepuisto     
Paimenpuiston leikkipaikka    
Seutulanrinteen leikkipaikka   
Sunkunpuisto     
Uitonpuisto 
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4.vuosi:
Asemapäällikönpuisto    
Elohuoneenpuisto    
Hirvaan lähiliikuntapaikka   
Isoäidintien leikkipaikka 
Jotospuisto     
Jätkänpuisto 
Karhuntien leikkipaikka 
Katajikkopuisto, lp.    
Kiviniementien leikkipaikka 
Koukkukujan leikkipaikka 
Linnuntien leikkipaikka    
Pohjanpuistikko 

Pääskynpesän leikkipaikka 
Rantapuisto     
Rantavitikantie/Eteläranta 
Riksintien leikkipaikka    
Samperinpuisto 
Saverikkopuiston leikkipaikka ja pelikenttä 
Sinetänrinteen leikkipaikka 
Tievapuisto     
Tiiliruukinpuisto    
Tuurenpuisto 
Ystävyydenpuisto    

  

5.vuosi: 

Ahopuisto 
Havupolun leikkipaikka 
Karhunkaatajantienpuisto   
Kihlakankaan leikkipaikka 
Kiveliöntie 
Lainaanpuisto     
Lankkutienpuisto    
Lapinkävijäntienpuisto ja leikkipaikka  
Linja-autoasema 
Lintulomat leikkipaikka    
Louhikkotien leikkipaikka 
Metsolantien leikkipaikka    

Näätäpolun leikkipaikka    
Penkit kevyenliikenteen väylien varrella 
Puupuisto     
Raanionkankaan leikkipaikka   
Rajajääkärinpuisto 
Ruukinpirtintien leikkipaikka 
Sortteeripuiston leikkipaikka   
Tapiolanpuisto     
Tuiskunpuisto 
Vanhatori 
Väylätien P-al./htm edustan penkit  
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LIITE 3. PENSASRYHMIEN ALUSTAVA NUORENNUSLEIKKAUSOHJELMA 

Kohteet jaetaan viiden vuoden hoito-ohjelmaan. Kohteita voidaan tarvittaessa vaihtaa pensasryhmien 
kunnon ja hoitotarpeen mukaan.   

Listaan on laskettu yleisimmät alasleikkaamalla nuorennettavat kasvilajit mm. pihlaja-angervo (huom! 
Viitapihlaja-angervo kuuluu vieraslajeihin! Leviäminen estettävä.), tuoksuvatukka, sekä muut ruusut ja 
angervot. Lisäksi listaan sisältyy yksilöllisesti leikattavia kuten syreenit ja aroniat. 

1. vuosisykli:  n. 7122 m²    
Alakorkalontie      
Harjulammenpuisto   
Havupolun leikkipaikka   
Hillilänpuisto 
Jokkapirtin muistomerkki   
Kiveliöntie    

Koparakujan leikkipaikka   
   
Korkalovaarantie 
Koskikatu  
Lapinrinne 
Lehtikatu 
Maakuntakatu

Niemelänpuisto 
Oijustie 
Rantapuisto 
Riksintien leikkipaikka     
Saarenpuisto      
Salmenperä      
Seutulanrinteen leikkipaikka 
Tapiola 
Tiiliruukinpuisto 
Vennivaaran I-alue (tarpeen mukaan)   
Vennivaarantie 
Vierustie   

2. vuosisykli: n. 7182 m² 

Apilakujan leikkipaikka     
Heinäpolun leikkipaikka 
Heposuontie 
Isoaavantie 
Isoäidintien leikkipaikka 
Jorma Eton tie 
Joulutontunpolun leikkipaikka 
Kaijanpalon leikkipaikka 
Kairatie ja Evakkotie 
Kihlakankaan leikkipaikka    
Kirkkolammenpuisto 
Koukkukujan leikkipaikka 
Lampelankatu      
Liikennepuisto      
Monitoritalon kasviallas 

Mäenpäänkujan leikkipaikka   
  
Näätäpolun leikkipaikka    
  
Pääskynpesän leikkipaikka 
Pöyliöojan puistoalueet 
Raanionkankaan leikkipaikka   
     
Saverikkopuiston leikkipaikka 
Talvitie      
Uitonpuisto    
Vapaudentie 
Vennivaaran I-alue 
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3. vuosisykli:  n. 7402 m²    

Asemieskatu 
Jorma Eton tie 
Jätkänpuisto 
Jääkäripuisto 
Karhunkaatajantienpuisto 
Kaukonlammenpuisto 
Kisapuisto    
Lainaanpuisto + venesatama 
Lapinkävijäntien leikkipaikka    
Lapinkävijäntienpuisto 
Mäntyvaarantie 

Noitarumpu 
Pohjanpuistikko 
Postikatu 
Puistolampi 
Rantavitikantie /Eteläranta puistoalue 
Ratakatu     
Ruokasenkatu ja –puisto    
Tapaninpuisto      
Ystävyydenpuisto 
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4. vuosisykli: n. 7346 m² 
Aallonkatu 
Ahopuisto 
Aronrinteen leikkipaikka 
Elokatu 
Hallituskatu 
Inapolun pysäköintitalo     
Kaarnikkapolku 
Katajikkopuiston leikkipaikka 
Katajarannan kulma päiväk. takana   
Keskuskoulunpuisto   
Kiekeröpuisto   
Kivikatu-Ranuantie     
Kiviniementien leikkipaikka 
Konttijaakonpuisto  
Korkalonkatu      
Koskipuisto    
Lapinkävijäntie   
Linja-autoasema     
Luironpuisto   
Myllykentäntien leikkipaikka 
Ounaspuistikko (sillan pielet)    
Ounasrinteentie 
Pajaojanpuisto 
Pullinpuisto     
Rajajääkärinpuisto 
Sunkunpuisto 
Syväsenpuisto ja Juppotie   
Vanhatori     
Viirinkankaantie ja liikenneympyrä   
Väylätie
 
     

5. vuosisykli: n. 7268 m²     

 
Jotoksen leikkipaikka 
Jotoksen pyörätie 
Jäämerentie      
Kappelipuisto 
Kaukonlammen puistoalueet 
Käpypuisto 

Lainaanpuisto ja venesatama   
   
Museoveturi 
Siljonpuisto      
Vaaranlaita 
Yliopistonkatu   
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LIITE 4. SITOMATTOMIEN PINTOJEN ALUSTAVA PINTAUSOHJELMA 

Kohteet jaetaan 7 vuoden kierto-ohjelmaan paitsi R1-kunnossapitoluokan, joiden pintausta suoritetaan 
joka 5.vuosi.  Kohteita voidaan tarvittaessa vaihtaa kuntotilanteen mukaan. 

Kivituhkamäärä m³tr on laskettu 4 cm kerrospaksuuden mukaisesti. Kivituhkana käytetään harmaata 
kalliomursketta # 0–8 mm. 

 

1. vuosisykli: 494 m³ 

Apilakujan lp. 26 
Aronrinteen leikkip. 11 
Asemapäällikönpuisto 3 
Havupolun leikkip. 20 
Hirvaan lähiliikuntap. 16 
Jääkäripuisto 6 
Jääskönpuisto 20 
Kivalonpuisto 70 
Kultapiiskun leikkip. 15 
Lammashaka 74 
Lapinkävijäntien lp. 28 

Lapinkävijäntienpuisto 10 
Mikonpuisto 28 
Nirpantien kenttä 97 
Raanionkankaan lp. 13 
Ruukinpirtinpuisto 5 
Seutulanrinteen lp. 7 
Suokukan leikkipaikka 8 
Tuiskunpuisto (ei kenttä) 16 
Villapolun leikkipaikka  8 
Ystävyydenpuisto  7 

     

2. vuosisykli: 515 m³  

Konttisenpuisto 82 
Koskipuisto 27 
Kylätienpuisto 30 
Palorinteen lp. 65 
Pullinpuisto 65 
Saverikkopuisto 103 
Saverikkopuiston leikkip. 17 
Tapiolanpuisto 26 
Uitonpuisto 1 
Vanhatori 100
 

 

3. vuosisykli: 496 m³ 

Karhuntien lp. 11 
Kirkkolammenpuisto 203 
Kiviniementien leikkip. 16 
Konttijaakonpuisto 15 

Koparakujan leikkipaikka 16 
Leimikkopuisto 31 
Linnuntien lp 21 
Lintulomat lp. 14 
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Pajaojanpuisto 18 
Rajajääkärinpuisto 13 
Ruokasenpuisto 4 
Rupeamapuisto 23 
Samperinpuisto 111 

 
 
 
 

 

4. vuosisykli: 495 m³  

Heinäpolun leikkip. 35 
Isoäidintien lp. 18 
Joulutontunpolun lp. 12 
Kaijanpalon lp. 17 
Karhunkaatajantienpuisto 5 
Katajikkopuisto 8 
Keskuskoulunpuisto 7  
Kihlakankaan leikkip. 23 
Lankkutien lp ja kenttä 65 
Louhikkotien lp 6 
Luironpuisto 66 
Metsolantien lp. 14 
Myllykentän leikkilaikka 63 
Mäenpäänkujan leikkipaikka 10 
Niemelänpuisto 34 
Näätäpolun leikkipaikka 18 
Riksintien leikkipaikka 9 
Sinetänrinteen lp 14 
Tiiliruukinpuisto 72

     
5. vuosisykli:  613 m³  

Jokkapirtin muistom. 3 
Jotospuiston leikkipaikka 13  
Jätkänpuisto 30 
Kappelipuisto 15  
Kisapuisto  112 
Koukkukujan leikkipaikka 6 
Kuukkelintien leikkipaikka 17 
Lainaanpuisto 60 
Litviikinpuisto 70  
Noitarumpu 19  
Nätynginpuisto  62 
Paimenpuisto 43 
Puistolampi 44 
Puupuisto 21  
Pääskynpesän lp. 14 
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Syväsenpuisto 11  
Tapaninpuisto 63 
Vennivaarantien leikkip. 10 
 
 

 

 

6. vuosisykli: 494 m³  

Jotospuisto 13 
Kappelipuisto 15 
Kiekeröpuisto 115 
Käpypuisto 37 
Rantapuisto 173 
Sortteeripuisto 40 
Tievapuisto 54 
Tuulenkaadon kenttä 85
 

 

7. vuosisykli: 504 m³    

Aatenpuisto 84 
Ahopuisto 111 
Eliisanpuiston leikkipaikka 12 
Elohuoneenpuiston leikkip. 34 
Herukkaviidan lp. 33 
Liikennepuisto 3 
Lompolotien leikkipaikka 51 
Markkinapuisto 2 
Saarenpuiston leikkipaikka 15 
Sunkunpuiston leikkipaikka 14 
Suokortteen kenttä 68
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LIITE 5. RAKEISUUSKÄYRÄT 

LIITE 5.1. TURVASORA 
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LIITE 5.2. HIEKOITUSHIEKKA 
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LIITE 5.3. KIVITUHKA 
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LIITE 5.4. LEIKKIHIEKKA 
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LIITE 5.5. TURVAHIEKKA 
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