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6000 ALUEIDEN HOITO 

6100 TALVIHOITO 

6110 LUMENPOISTO JA LIUKKAUDENTORJUNTA 

Talvikunnossapidettävillä P-alueilla tai piha-alueilla ei ole kunnossapitoluokkaa. 
Talvikunnossapidettävillä P-alueilla ja kiinteistöjen piha-alueilla noudatetaan hoitoluokan III 
laatuvaatimuksia. 

6111 TALVIHOIDON VALMISTELUTYÖT 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy talvihoitoa varten asennettavien väliaikaisten varusteiden kuten aurausviitoituksen, 
lumiohjaimien ja -suojien asentamista ennen talvikautta, niiden hoitoa talven aikana sekä poistamista 
keväällä: 

 varusteiden asennus, 

 talviaikainen hoito, 

 varusteiden poisto. 

Tonttikaduille, jalankulku- ja pyöräilyväylille sekä p-alueille aurausviitoitus tehdään tarpeen mukaan. 
Viitat tulee asentaa kuitenkin vähintään jyrkkiin kaarteisiin sekä alueiden nurkkakohtiin. 

Väylien ulkopuolelta aurausviitoitettavia kohteita ovat alueet ja rakennelmat, jotka vaarassa 
vahingoittua urakkaan kuuluvien väylien talvihoitotöissä.  

 Pensasryhmät 

 Väylien varrella olevat kiinteät penkin 

 Muut rakennelmat 

Väylien ulkopuolella olevat hulevesikaivot voidaan merkitä viitalla. 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Aurausviitoitus on tehtävä syksyllä yliaurauksen estämiseksi 30.9 mennessä. Aurausviitat on 
poistettava 31.5 mennessä. 

Tarvittavien lumiohjaimien ja -suojien käyttö sovitaan tilaajan kanssa. Lumiohjaimien ja -suojien tulee 
olla paikallaan syksyllä ennen aurausten aloittamista. Lumiohjaimien ja -suojien poistaminen sovitaan 
tilaajan kanssa erikseen. 

Yliaurauskohdat on korjausviitoitettava viipymättä. Puutteellinen aurausviitoitus on korjattava viikon 
toimenpideajassa. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kadut, 
jalankulku- ja 
pyöräilyväylät 

Alueet Yksityistiet 

Auraus voitava tehdä turvallisesti ja liikennettä 
vaarantamatta noin 25 cm:n etäisyydelle viitoista. 

X X X 

Viitat on asennettava kohdakkain väylän eri puolille, 
hieman kallelleen eteen ja ulospäin. 

X X X 

Viitat asennetaan n. 50 m välein X X  

Viitat asennetaan n. 80 m välein   X 

Viitat asennetaan kaideviisteiden päähän, mikäli 
kaideviisteen päässä ei ole reunapaalua. 

X  X 

Linja-autopysäkkien reunakiveyksiin asennetaan viitat 
vähintään reunakiveysten kulmiin.  

X   

Jakajissa ja muissa katurakenteissa voidaan käyttää 
lyhennettyjä muovisia viittoja. Muoviviitat voidaan 
porata kiveykseen tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. 

X   

Muovisten aurausviittojen värin on oltava olla oranssi. 
Värinkeston oltava sellainen, että väri säilyy olennaisesti 
haalistumatta aurausviitassa kauttaaltaan koko sen 
käyttöiän. Viitan pituus on n. 1500 mm ja halkaisija n. 25 
mm 

X X (X) 
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Aurausviittojen on oltava heijastimella varustettuja, 
heijastinmateriaalin on oltava valkoinen (n. 20-40 mm 
leveä) ja heijastin sijaitsee viitan yläpään ympärillä. 

X X X 

Yksityisteillä voidaan käyttää muovisten aurausviittojen 
sijaan heijastimella varustettuja risuviittoja. Viittojen on 
oltava suoria ja niissä ei ole ulkonevia oksia. Viitan 
pituus on n. 2000 mm ja halkaisija n. 15-30 mm.  

  X 

Aurausviitoitus, lumiohjaimet ja -suojat pidetään 
toimintakunnossa. 

X X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Toimenpideaika 
Työmaapäiväkirja, toimenpiteiden GPS-pohjainen 
raportointijärjestelmä 

Reunalinjan erottuminen Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Kulkuleveys Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Materiaalit Visuaalinen arviointi, mittaaminen, materiaalimerkinnät 

 

6112 LUMEN JA SOHJON POISTO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määriteltyjen väylien (kadut, yksityistiet, jalankulku- ja 
pyöräilyväylät, jalkakäytävät) ja alueiden (parkkipaikat ja kiinteistöjen piha-alueet): 

 Lumen ja sohjon poistotyötä valmistelevat tehtävät syksyllä 

 Lumen ja sohjon poisto  

 Liikennemerkkien puhdistaminen luettavuutta haittaavasta lumesta 

 Liikenteen haittana tai näkemäesteenä olevien lumivallien madaltaminen tai poistaminen 

 Lumen lähisiirto välivarastointipaikkaan (lumen lähisiirto kohteesta soveltuvalla menetelmällä 
paikalle, jossa se voi sulaa häiritsemättä liikenneväylän tai muun alueen käyttöä). Lumen 
lähisiirtokohteet sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Tyypillisiä kohteita ovat liikenneväylien ja 
siltojen luiskat. 
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 Lisäksi työhän sisältyy erilaisten liikennealueiden varusteiden ja kalusteiden esteettömän 
käytön varmistaminen. Varusteita ja kalusteita ovat esimerkiksi: 

o Pysäköintimittarit 

o Linja-autopysäkkikatokset 

o Liikenteen valo-ohjauksen painonapit 

Kalusto on mitoitettava niin, että ajoradat ja alueet pystytään pitämään kulkukelpoisina jatkuvankin 
lumisateen aikana.  

Yhteiskäyttöalikulkujen osalta jalankulku- ja pyöräilykäyttöön tarkoitetun osuuden talvihoito kuuluu 
tähän tehtävään. Talvihoitotyöt toteutettava siten, että vieressä olevan reitin käyttö ei esty. 
Moottorikelkka- ja hiihtoreittien käytössä olevan osuuden talvihoito ei kuulu tähän urakkaan.  

Moottorikelkkareittien ja -urien ylityspaikoilla polanteen poisto ja tasaus, vallin madallus sekä sohjo-
ojien teko on toteutettava niin, että reitin ja uran käyttö ei esty. 

Urakka-alueella on mm. keskustan alueella korkealuokkaisista materiaaleista rakennettuja katuja sekä 
pihakatualueita, joihin liittyy myös erilaisia istutusalueita (pensastyhmiä ja puita). Perinteisen asfaltin 
lisäksi alueita on pinnoitettu betoni- ja luonnonkiveyksillä. Lumenpoistoon tulee valita 
työmenetelmät, jotka eivät vaurioita katurakenteita ja istutuksia. Tarvittaessa lumenpoistoa joudutaan 
tekemään myös käsityönä. Urakoitsijan on tutustuttava alueisiin vuosittain ennen aurauskauden 
alkamista. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Lumen ja sohjonpoisto tulee tehdä väyliltä ja alueilta siten, että sateen aikana kunnossapitoluokalle 
määritetty maksimiarvo ei ylity. Talvipyöräilyä edistetään auraamalla väylät puhtaaksi ennen aamu- ja 
iltapäivän ruuhka-aikaa. Mahdolliset ajoradalta tulevat aurauslumet poistettava jalankulku- ja 
pyöräilyväyliltä välittömästi ajoradan aurauksen yhteydessä.  

Maksimilumisyvyys vaihtelee eri ajankohtina. Hoitoluokissa I, II, A+, A ja B väylien tulee olla liikenteen 
ruuhka-aikoina (arkipäivät ma-pe klo 7:00-8:00 ja 15:00-16:00) muita aikoja paremmassa kunnossa (ks. 
laatuvaatimukset). Ruuhka-aikojen hoidossa on erityisesti huomioita töiden ajoitus.   

Sohjoa sallitaan puolet lumen maksimimäärästä.  Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, 
joka ei tartu tien pintaan kiinni ja saattaa aiheuttaa ajoneuvon liirtovaaran. Sohjo voi olla satanutta 
märkää lunta tai lämpimän ilman sulattamaa lumi- tai jääpolannetta. 

Vähäisen lumentulon tilanne: Väylät aurattava puhtaaksi sateen päättyessä, kun toimenpideraja ylittyy 
(ks. laatuvaatimus). Poikkeuksellisen lumimyrskyn aikana auraus tulee olla käynnissä koko 
kalustollaan. Väylät ja alueet tulee saattaa lumimyrskyn laannuttua normaaliin kuntoon 
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kunnossapitoluokkakohtaisen toimenpideajan kuluessa. Toimenpideaika alkaa, kun lumisade ei enää 
täytä poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn sateen intensiteettiä (ks. laatuvaatimukset). 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Ajoradat 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät 

Jalkakäytävät 
Alueet  

(ml. kadun 
varsipaikat) 

Maksilumisyvyys, toimenpideaika ja lähtökynnys 

Maksimilumisyvyydet ja toimenpideajat on 
määritelty hoitoluokittain erillisessä 
taulukossa.  

X X X X 

Maksimilumisyvyys ei saa ylittyä. X X X X 

Lumen poiston toimenpideaika tarkoittaa 
aikaa lumisateen päättymisestä aurauksen 
loppuun saattamiseen. 

X X X X 

Sohjoa sallitaan puolet lumen 
maksimimäärästä 

X X X X 

Kinostumat aurataan I - ja II -luokassa 
viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli 
kaistaleveyden. 

X X   

Hoitoluokan III ja IV kaduilta sekä jalankulku- 
ja pyöräilyväyliltä ja jalkakäytäviltä 
viimeistään, kun kinostumat haittaavat 
liikennettä. 

X X X X 

Lumen poiston toimenpideajat ja 
maksimilumisyvyydet voivat ylittyä jatkuvan, 
poikkeuksellisen voimakkaan lumipyryn 
aikana. Lumisade katsotaan poikkeuksellisen 
voimakkaaksi, kun lunta sataa vähintään 10 
cm 4 tunnin aikana tai 5 cm 4 tunnin aikana 
ja lumen kinostuminen on poikkeuksellisen 
voimakasta kovan tuulen takia (puuskissa yli 
8 m/s). Väylät hoidetaan laatuvaatimusten 
mukaiseen kuntoon mahdollisimman pian 
alkaen korkeamman hoitoluokan omaavilta 
väyliltä. 

X X X X 
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Reunatukien erottuminen 

Reunatukilinjan tulee erottua ajoradan 
aurauksen jälkeen, kadunvarsipysäköinti 
huomioiden. 

X  X X 

Kulkuleveys 

Lumi on poistettu koko väylän leveydeltä. X X X  

Liikennettä haittaavia tai kulkuleveyttä 
kaventavia lumipaakkuja tai aurausvalleja ei 
ole. 

X X X X 

Osuudet, joiden lumitilat ovat täyttyneet eikä 
väylän tai alueen auraus ole mahdollista, 
levennetään normaaliin kulku- / 
käyttöleveyteen  

X X X  

 

Laatuvaatimus 

Ajoradat 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät 

ja 
puistokäytävät 

Jalkakäytävät 

Alueet  
(ml. kadun 

varsipaikat) 

Lumi- ja auravallit, näkemäalueet ja esteettömyys  

Auraus on toteutettava niin, että syntyvät 
lumivallit eivät haittaa ajoneuvoliikennettä, 
jalankulku- tai pyöräilyliikennettä, 
suojateiden valo-ohjauksen painonappien 
käyttöä, pysäkkien käyttöä tai aiheuta 
liikenneturvallisuutta heikentäviä 
näkemähaittoja. 

X X X X 

Lumitilan täyttyessä aurausvallit 
madallettava tai lumitilat tyhjennettävä 

X X X X 

Aurausvallien korkeus näkemäalueella 
enintään 0,8 m sekä suojatien 
näkemäalueella enintään 0,5 m 

X X X X 

Auraustyössä tulee käyttää työmenetelmiä, 
joilla liittymiin kertyvää lumen määrää 
pyritään vähentämään 

X X X X 

Väylä on esteetön esimerkiksi pyörätuolilla 
liikkuvan kannalta, ml. ajoradan ylittävät 
suojatiet. 

X X X X 
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Työn jälki ja työmenetelmät  

Työ tulee suorittaa menetelmällä, josta jää 
karhennettu aurausjälki 

 X X X 

Lumen ja sohjon poiston jälkeen pinnat ovat 
tasaiset ja pinnoilla ei ole irtonaista lunta tai 
sohjoa. 

X X X X 

Työ tulee suorittaa niin, ettei 
pintamateriaaleja, varusteita, kalusteita tai 
kasvillisuutta vaurioiteta. 

X X X X 

Lumen ja sohjon poistotyössä käytetään 
työmenetelmiä, joilla liittymiin kasautuvaa 
lumimäärää minimoidaan.  

X X X 
 

X 

Sulamisvedet  

Lumen ja sohjon poistotyö on viimeisteltävä 
niin, etteivät sulamisvedet lammikoidu 
kulkuväylälle. 

X X X X 

 

 

Hoitoluokka 

Maksimilumisyvyys (cm)1 Lähtökynnys vähäisen 
lumentulontilanteissa 

ruuhka-
aika2 

arkisin klo 
7:00–8:00 ja 
15:00–16:00 

aamu/päivä/ilta-aika 
klo 6:00–22:00 

(pois lukien ruuhka-
aika2)  

yöaika 
klo 22:00–

6:00 

Toimenpideraja 
(cm)  

Toimenpideaika 
(h)3 

Kadut, alueet 

I 
3 

5 
8 

3 
4 h 

II 6 3 

III 8 8 10 5 6 h 

IV 10 10 12 5 8 h 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät, jalkakäytävät 

A+ 
2 4 

6 2 3 h  

A 8 2 4 h 

B 3 5 8 3 6 h 
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1) Maksimilumisyvyys: työt on mitoitettava ja ajoitettava siten, ettei maksimilumimäärä ylity. 
2) Ruuhka-aika: on huomioitava töiden ajoituksessa, jotta maksimilumimäärä ei ylity kyseisinä 
ajankohtina. 

3)Toimenpideaika: Lumisateen päättyessä väylät aurattava aina puhtaaksi toimenpideajassa (h), kun 
hoitoluokan mukainen toimenpideraja (cm) ylittyy.  

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Maksimilumisyvyys Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Lähtökynnys 
Työmaapäiväkirja, toimenpiteiden GPS-pohjainen 
raportointijärjestelmä, kelitiedot, lumen tai sohjon syvyyden 
mittaaminen 

Toimenpideaika 
Työmaapäiväkirja, toimenpiteiden GPS-pohjainen 
raportointijärjestelmä 

Reunatukilinjan erottuminen Visuaalinen arviointi 

Kulkuleveys Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Lumivallit, näkemäalueet ja 
esteettömyys 

Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Työmenetelmät Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Sulamisvedet Visuaalinen arviointi 

 

Lumisyvyys määritetään Väyläviraston Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset 33/2018 ohjeen 
mukaisesti.0, 
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Kuva: Väylävirasto. Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset 33/2018.  

6113 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy: 

 Lumen välivarastointipaikkoihin siirrettyjen lumikasojen kuormaaminen ja kuljettaminen 
osoitetuille vastaanottopaikoille 

 Tarpeen mukaan väylien ja alueiden aurauksessa syntyneiden muiden lumivallien ja –kasojen 
kuormaaminen ja kuljettaminen osoitetuille vastaanottopaikoille 

Lumen läjitystä puistoalueille tulee välttää. Avoimille puistoalueille voidaan tilapäisesti läjittää 
aurauslunta, mikäli lumikasoista ei aiheudu vaaraa tai haittaa alueen käytölle. Puiden alle ja 
pensasryhmien päälle lumen läjittäminen ei ole sallittua. Lunta ei saa poistaa liikenneviheralueen 
pensaiden päältä. 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Työ suoritetaan, kun välivarastointipaikka täyttyy tai väylien ja muiden yleisten alueiden lumen ja 
sohjon poistossa tai polanteen poistossa ja pinnan tasauksessa syntyneet muut lumivallit ja –kasat 
haittaavat alueiden tai väylien käyttöä, turvallisuutta tai näkemiä. Lumivallien suurin sallittu korkeus 
on liittymän näkemäalueella 0,8 m sekä suojatien näkemäalueella ja jakajissa 0,5 m (kuva 1). 
Linjaosuuksilla lumivallit madallettava tai lumet kuljetettava pois, kun lumitilat täyttyvät. 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – KATUJEN KUNNOSSAPITO      13 

 

13 

 

Kuva 1. Näkemäalueiden lumivallien poisto. 

Lumen kuormaaminen ja kuljettaminen ajoitetaan sellaiseen aikaan, mistä ei koidu haittaa tai vahinkoa 
liikenteelle tai asutukselle. 

Avoimille viheralueille sekä pysäköintialueilla tilapäisesti kasatut lumet kuormataan ja kuljetetaan 
tilaajan osoittamaan paikkaan sääolosuhteiden vakiintuessa sekä viimeistään ennen lumen 
sulamiskauden alkua 15.4 mennessä. 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Ajoradat 

 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät 

ja 
puistokäytävät 

Jalkakäytävät Alueet 

Lumi- ja auravallit, näkemäalueet 

Työn jälkeen lumivallien korkeus on liittymän 
näkemäalueella enintään 0,8 m sekä suojatien 
näkemäalueella enintään 0,5 m. 

X X X X 

Työn jälki 
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Työ tehdään kalusteita, varusteita, laitteita ja 
kasvillisuutta vahingoittamatta. 

X X X X 

Työn jälkeen alueella ei esiinny lumikinoksia tai 
–paakkuja. 

X X X X 

Alueen varusteiden, kalusteiden ja laitteiden 
ympäristöt ovat huolellisesti siistittyjä. 

X X X X 

 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Lumi- ja auravallit, näkemäalueet Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

 

6114 HIEKOITUS / MEKAANINEN LIUKKAUDENTORJUNTA 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määriteltyjen väylien (kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät) ja 
alueiden (parkkipaikat ja kiinteistöjen piha-alueet): 

 Liukkaudentorjunta hiekoittamalla tai karhentamalla väylän/alueen pinta 

 Säätilan seuranta ja tarvittavien liukkaudentorjuntatoimenpiteiden ennakointi 

 Liukkaudentorjunnan tarve tarkistetaan aina lumen tai sohjonpoiston yhteydessä. 

Liukkaudentorjunnassa materiaalina käytetään tämän asiakirjan liitteen 1 rakeisuuskäyrän mukaista 
hiekkaa. Käytetty liukkaudentorjuntamateriaali ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa liikenteelle eikä 
vahingoittaa ajoneuvoja, liikenneväylän rakenteita, varusteita tai kalusteita tai renkaita.  

Tilaajan kanssa erikseen sovittavissa kohteissa liukkaudentorjunta voidaan toteuttaa 
tapauskohtaisesti suolalla. 

Tehostetun liukkaudentorjunnan piiriin kuuluvat linja-autoreitit sekä raskaan liikenteen käyttämät 
reitit. Erityisesti kiinnitettävä huomioita linja-autopysäkkeihin sekä mäkiin ja risteysalueisiin. 
Tehostetulla liukkaudentorjunnalla tarkoitetaan, että liukkaudentorjuntamateriaalin menekki on 
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normaalia suurempaa ja liukkaudentorjuntatarve tiheämpää. Haasteellisia mäki- ja risteysalueita ovat 
mm. Toripuistikko, Postikatu sekä Mäntyvaarantien ja Korkalovaarantien risteys.  

Kapeiden väylien sekä linja-autopysäkkien katosten osalta liukkaudentorjunta suoritetaan tarpeen 
mukaan käsityönä. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Liukkaudentorjunnan tulee olla ennakoivaa. Urakoitsijan tulee olla jatkuvasti tietoinen keliolosuhteista 
ja varmistettava, että liikennöitävyys väylillä säilyy kaikissa olosuhteissa. Työhön ryhdytään, kun 
väylän olosuhteet (liukkaus) ennakoidaan heikentyvän siten, että ne eivät täytä liikenteen tarpeita (ks. 
laatuvaatimukset taulukko Olosuhde- ja toimenpidekuvaus). Väylät ja alueet hoidetaan 
hoitoluokkakohtaisten toimenpideaikojen puitteissa.   

Liukkaudentorjunnan tulee olla suoritettu linja-autoreiteillä ja pysäkeillä sekä hoitoluokissa I, II, A+, A 
ja B ennen liikenteen huipputunteja (arkipäivät ma-pe klo 7:00-8:00 ja 15:00-16:00). 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Ajoradat 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät  

Jalkakäytävät Alueet 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Toimenpideajat on määritelty seuraavassa 
taulukossa. Liukkaudentorjunnan toimenpideaika 
tarkoittaa aikaa liukkaudentorjuntatarpeen 
syntymisestä toimenpiteen loppuun saattamiseen.  

X X X X 

Portaiden liukkaus torjutaan välittömästi lumen- 
tai sohjonpoiston jälkeen. 

  X X X 

Työn jälki 

Kulkuväylillä ei ole haitallista liukkautta.  X X X X 

Jalankululle varatut väylät on hiekoitettu koko 
pituudeltaan ja käytettävissä olevalta leveydeltään.  

   X X X 

Liukkaudentorjuntamateriaalin (hiekka) menekin 
tulee olla 250 - 300 g/m2/toimenpidekerta.  

 X  X X X 

Materiaalit 
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Liukkaudentorjunnassa käytetyt materiaalit ovat 
ohjeiden mukaisia. 

X X X X 

 

Hoitoluokka 

Olosuhde- ja toimenpidekuvaus 

Toimenpideaika  

Liukas, 
musta jää tai 

kuura 

Liukas, sileä 
jää- tai 

lumipolanne 

Pitävä jää tai 
lumipolanne 
(pakkaskeli) 

Märkä, erittäin 
liukas jää 

Kadut, alueet 

I Koko väylä 
(hiekka) Mäet, 

liittymäalueet 
ym. 

(hiekka, 
sepeli) 

Liikenteen 
tarpeen 

mukaan mäet, 
liittymäalueet, 

linja-
autopysäkit. 
Erityisesti 

lumen poiston 
jälkeen (hiekka, 

sepeli) 

Koko väylä tai 
alue 

leveydeltään 
(hiekka, sepeli) 

4 h (sekä arkipäivisin 
klo 7:00 ja 16:00 

mennessä) 

II 4 h 

III 

Tarvittaessa 
liittymäalueet 

ym. 
(hiekka) 

6 h 

IV  Karhennus Karhennus 
Koko väylä tai 

alue 
leveydeltään 

12 h 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät 

A+ 

Koko väylä 
(hiekka) 

Koko väylä 
(hiekka, 
sepeli) 

Toimenpiteet 
liikenteen 
tarpeen 
mukaan. 

Erityisesti 
lumen poiston 
jälkeen (hiekka, 

sepeli), 
karhennus 

Koko väylä 
leveydeltään 

(hiekka, sepeli) 

4 h  

A 5 h 

B 6 h 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Lähtökynnys 
Työmaapäiväkirja, toimenpiteiden GPS-pohjainen 
raportointijärjestelmä, kelitiedot, 

Toimenpideaika Työmaapäiväkirja 

Toimenpiteen kohde Visuaalinen arviointi 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Käytetyt materiaalit 
Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja, 
materiaalitodistukset 

6116 POLANTEEN POISTO JA PINNAN TASAUS 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määriteltyjen väylien (kadut, jalankulku- ja pyöräilyväylät) ja 
alueiden (parkkipaikat ja kiinteistöjen piha-alueet): 

 Lumi- tai jääpolanteen poistaminen ja tasaus 

 Polanteen poistossa syntyneen karheen poistaminen väylältä ja alueelta 

 Polanne poistetaan koko alueen/väylän leveydeltä päällystettä ja mahdollisia reunakiviä sekä 
muita varusteita, kalusteita ja kasvillisuutta vaurioittamatta. 

Kadun polanteen poistotyön tai pinnan tasauksen yhteydessä toimenpiteet suoritetaan myös 
kadunvarsipysäköinnille varatuille alueille.  

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Polanteen poisto ja pinnan tasaus tulee tehdä siten, että epätasaisuudelle tai polanteen 
maksimipaksuudella määritellyt maksimiarvot eivät ylity.  

Liittymäalueille ja linja-autopysäkeille muodostuvat jäänystyrät tulee poistaa mahdollisimman pian 
urasyvyydestä riippumatta. Korotettujen suojateiden ja risteysalueiden kohdilla polanne on tasattava 
siten, että korotusvaikutus ei heikenny. 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Ajoradat 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät 

Jalkakäytävät Alueet 

Toimenpideaika 

Pinnan tasaus ja polanteen poisto tulee tehdä siten, 
että maksimiarvot eivät ylity 

X X X X 

Työn jälki 

Välittömästi toimenpiteen jälkeen pinnan tulee olla 
hoitoluokkakohtaisten laatuvaatimusten mukainen.  

X X X X 

Väylän reunakivilinjojen tulee erottua. X X X  

Ajorata ja jalankulku- ja pyöräilyväylä / jalkakäytävä 
tulee erottua selkeästi toisistaan. 

X X X  

Työssä syntyvä karhe on poistettu väylältä sekä 
risteys- ja liittymäalueilta (ml. tonttiliittymät)  

X X X X 

Työssä syntyvä polannekarhe kuljetettava risteys- 
ja näkemäalueilta lumenläjitysalueelle tai tilaajan 
osoittamaan välivarastointipaikkaan  

X X X X 

Portaille muodostuva polanne ei saa olla askelman 
etureunasta pyöreä. 

   X X X 

Työ tulee suorittaa niin, ettei pintamateriaaleja, 
varusteita, kalusteita tai kasvillisuutta vaurioiteta. 

X X X X 
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Hoitoluokka 

Suurin sallittu epätasaisuus (cm) 

Poikkisuuntainen 
(urasyvyys) 

Pituussuuntainen  

Kadut, alueet 

I 3  2 

II 3 2 

III 5 3 

IV 5 3 

Jalankulku- ja pyöräilyväylät, jalkakäytävät 

A+ 2 2 

A 3 2 

B 4 2 

 

Polanteen maksimipaksuus kaikilla urakkaan kuuluvilla väylillä ja alueilla saa olla korkeintaan 8 cm. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Toimenpideaika Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi, mittaaminen metrin oikolaudalla 

6117 PORTAIDEN, PYSÄKKIEN JA MUIDEN ERITYISKOHTEIDEN TALVIHOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS JA SUORITUSAIKA 

 

Tehtävään kuuluu seuraavien kohteiden lumen ja sohjon poisto, hiekoitus sekä polanteen poisto, joilla 
koneellinen talvihoito ei ole mahdollista: 

 Linja-autopysäkit (odotustila) 

 Rampit ja luiskat 

 Portaat (Vartiokatu jk+pp:llä) 
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 Talvihoidettavien väylien sillat 

 Roska-astioiden lähialue 

 Kaltevien pintojen käsijohteiden vierustat 

 Katosrakenteiden vaarallisten lumien tai jäiden pudottaminen 

Portaiden talvikunnossapitotyöt toteutetaan jk+pp- kunnossapitoluokan B mukaisesti siten, että 
portaiden käyttö on turvallista. Kunnossapidossa kiinnitettävä erityistä huomioita pinnan 
tasaisuuteen sekä liukkaudentorjuntaan. Lunta ei saa kasata tilapäisestikään portaiden käsijohteen 
alle. 

Linja-autopysäkkien talvikunnossapidossa on huomioitava valomainokselliset katokset. Talvihoitotyöt 
on tehtävä siten, että lumivalli ei estä valomainoksen avaamista. 

Katosten lumen tai jään pudotustyöhön ryhdytään, kun lumikertymä on ylittää 50 cm tai jääpuikot ym. 
aiheuttavat vaaraa. Mahdollinen ja jään lumenpudotus suoritetaan liikennettä ja ihmisiä 
vaarantamatta. 

Työ käynnistetään, kun lumen tai sohjon määrä ylittää kohdekohtaisen lähtökynnyksen sateen tai 
lumen kinostumisen vuoksi (ks. seuraavan kohdan taulukko). Toimenpideaika tarkoittaa aikaa raja-
arvon ylittymisestä toimenpiteen loppuun saattamiseen. Työn tulee olla valmis toimenpideajan 
kuluessa. 

Hoitoluokka 

Lähtökynnys Toimenpideaika  
(h) 

Lumi Sohjo  

Linja-autopysäkkien odotustilat 5 cm 4 cm 
4 h viereisen väylän 

toimenpideajan jälkeen 

Rampit, luiskat 5 cm 4 cm 
4 h viereisen väylän 

toimenpideajan jälkeen 

Roska-astioiden lähialue 5 cm 4 cm 
4 h viereisen väylän 

toimenpideajan jälkeen 

Kaltevien pintojen käsijohteiden 
vierustat 

5 cm 4 cm 
4 h viereisen väylän 

toimenpideajan jälkeen 

Katosrakenteiden vaaraa aiheuttavien 
lumien tai jäiden pudottaminen 

lunta on 50 cm katolla, 
roikkuvat jääpuikot 

1 vko, 
välittömästi havainnosta 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Työn tulee olla valmis määritetyn toimenpideajan kuluessa. 

Työn jälki 

Pysäkkien odotustilat ja rampit ovat esteettömiä esim. pyörätuolilla liikkuvalle.   

Portailla ei saa olla vaaraa aiheuttavaa polannetta. Portaiden käsijohteiden alustat ovat hyvin hoidettuja. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Lähtökynnys Työmaapäiväkirja, mittaaminen 

Toimenpideaika Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

 

6118 RAKENTEIDEN JA VARUSTEIDEN TALVIHOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS JA SUORITUSAIKA 

 

Tehtävään kuuluu seuraavat rakenteiden ja varusteiden talvihoidon tehtävät: 

 Liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus lumesta 

 Rumpujen ja avo-ojien aukaisu tarpeen mukaan 

 Kuivatus- ja sulanapitojärjestelmien toiminnan varmistaminen (mm. ojan sulatuskaapelit) 

 Kadun pintakuivatuksen toimivuuden varmistaminen lumen sulamisen alkamisvaiheessa 
(tulvan torjunta) 

Asemakaava-alueella olevien väylien ja alueiden liikennemerkit tulee puhdistaa lumesta, kun ne eivät 
ole luettavissa. Toimenpideaika alkaa luettavuutta haittaavasta lumettumisesta tai kuurautumisesta. 
Ensin puhdistetaan varoitus-, suojatie-, kielto- ja rajoitusmerkit ja sen jälkeen muut merkit ja opasteet. 
Yksityisteiden merkkien puhdistaminen ei kuulu tuotteeseen. 
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Jäätyneiden rumpujen ja avo-ojien aukaisua tehdään tarpeen mukaan soveltuvalla menetelmällä (esim. 
höyrynkehittimellä). Kunnossapitourakkaan kuuluvien väylien rummut aukaistaan, kun veden virtaus 
on estynyt tai jää aiheuttaa liiallista padotusta. Rummun aukaisun yhteydessä varmistetaan myös 
muun kuivatusjärjestelmän toiminta. Esim. rummun laskuojan jääesteet tulee poistaa aina rummun 
aukaisutyön yhteydessä.  Liittymärumpujen kunnossapidosta vastaa liittymän omistaja. 
Liittymärumpu aukaistaan, mikäli jäätyneestä rummusta on haittaa katurakenteelle, urakkaan 
kuuluvalle väylälle tai väylän käyttäjälle. 

Kohde ja hoitoluokka Toimenpideaika  

Liikennemerkit: Kielto, määräys- ja rajoitusmerkit 

Kaikki väylät, kaikki hoitoluokat 1 vrk 

Muut liikennemerkit, opasteet ja kohteet 

Hoitoluokat I, A ja A+ 1 vrk 

Hoitoluokat II ja B 2 vrk 

Hoitoluokka III 3 vrk 

 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Toimenpideajat on määritelty edellisessä taulukossa.  Työn tulee olla valmis määritetyn toimenpideajan 
kuluessa. 

Työn jälki 

Liikennemerkit ja opasteet ovat luettavissa puhdistustyön jälkeen. 

Avatussa rummussa tai ojassa kulkee vesi toimenpiteen jälkeen. 

Työstä ei aiheudu vaaraa tai merkittävää haittaa muulle liikenteelle tai ihmisille. 

Yksityistieliittymien tai kiinteistöjen rummuista ei aiheudu vaaraa tai merkittävää haittaa kaduille. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Lähtökynnys ja toimenpideaika Visuaalinen arviointi 
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Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

6119 HIEKOITUSMATERIAALIN POISTO JA PÖLYNSIDONTA 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritetyiltä (sidotut pinnat) väyliltä ja alueilta: 

 Liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen poistaminen väyliltä ja alueilta sekä 
hulevesikaivojen kansistoilta. Poistamiseen kuuluu myös sillat, alikulut sekä muut välittömässä 
läheisyydessä olevat alueet. 

 Liukkaudentorjuntamateriaalin kerääminen osoitettuun paikkaan.  

 Puhdistettavan pinnan kostutus ennen liukkaudentorjuntamateriaalin poistoa. 

 Hoitoluokissa I ja A+ väylän sekä kivetyttyjen keskisaarekkeiden pinta pestään pölyävän 
hienoaineksen poistamiseksi. 

Liukkaudentorjuntamateriaalin harjaaminen viheralueilla, ojiin tai sadevesikaivoihin on kielletty.  

Työn toteutusvaiheessa kiviaineksen pölyäminen on estettävä esimerkiksi riittävällä kastelulla. 
Lehtipuhaltimien käyttö on kielletty. 

Taajamassa käytetään keräävää harjalaitetta tai imulakaisulaitetta. 

Liukkaudentorjuntamateriaalin keruun jälkeen alue on tarvittaessa (jos hienoaines jää pinnalle) 
pestävä taajama-alueella. 

Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto liikenneviheralueilta ei kuulu urakkaan. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Liukkaudentorjunnassa käytetty kiviaines poistetaan keväällä lumen ja jään sulettua.  

Työ suoritetaan alueiden hoitoluokan mukaisessa järjestyksessä. Työn tulee olla valmis 15.5. mennessä 
kevään sääolosuhteet huomioiden. Kunnossapitoluokan III-IV-luokan väylät tulee olla valmiita 30.5. 
mennessä. 

LAATUVAATIMUKSET 
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Laatuvaatimus 
Ajoradat, 

I ja II 
Ajoradat, 
III ja IV 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät  

Portaat ja 
luiskat, 

Jalkakäytävät 
Alueet 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Poistotyö on aloitettava heti, kun 
sää- ja keliolot antavat siihen 
mahdollisuuden. 

X 
 

X X X 

Työn tulee olla valmis 15.5. 
mennessä.  

X 
 

X X  

Työn tulee olla valmis 30.5. 
mennessä. 

 
X 

  X 

Lähtökynnys ja toimenpideaika 

Liukkaudentorjuntamateriaalin 
poistotyöstä ei aiheudu 
pölyhaittoja. 

X X X X X 

Työn jälki 

Työn jälkeen väylä on 
liukkaudentorjunnassa käytetystä 
kiviaineksesta puhdas ja siisti eikä 
pölyämistä esiinny. 

X X X X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Lähtökynnys Työmaapäiväkirja 

Toimenpideaika Työmaapäiväkirja 
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Työn toteutus Työmaapäiväkirja 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

6190 MUU TALVIHOITO 

6191 LUMEN VASTAANOTTOPAIKKOJEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakkaohjelman mukaisten lumen vastaanottopaikkojen hoito. 

Vastaanottopaikkojen hoitoon kuuluu seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 

 Alueen lumen vastaanottotoiminnasta huolehtiminen 

 Alueen sisäisten väylien käyttökunnosta huolehtiminen 

 Lumimassojen järjestely ja läjittäminen 

 Alueen kuivatuksen (ml. sulamisvedet) varmistaminen 

 Lumen sulamisen varmistaminen (tarvittaessa lumen pöyhintä kevät- ja kesäaikaan) 

 Lumen mukana tulleiden jätteiden ja roskien (ml. liukkaudentorjuntamateriaali) käsittely 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Lumen vastaanottopaikkojen hoito on ympärivuotista toimintaa. Lumen vastaanottotoiminta tulee 
käynnistää, kun lumen läjitykselle on tarvetta.  

Julkisessa käytössä oleva vastaanottopaikka (Anttilanvaara) tulee pitää auki talvikaudella jokaisena 
viikonpäivänä, ympäri vuorokauden (24/7). Urakoitsijan on varmistettava, että vastaanottopaikkojen 
ajoväylät pysyvät aina kulkukelpoisina. Alueella tulee tehdä lumen kasausta pyöräkoneella siten, että 
koko talvikauden lumet mahtuvat alueelle. Urakoitsijan tulee varmistaa, että alue on käytettävissä ko. 
aikoina. 

Muille lumenvastaanottopaikoille lunta tuodaan vain tilaajan määrittämien urakoitsijoiden toimesta ja 
niiden aukiolosta sovitaan toimijoiden kesken. 
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LAATUVAATIMUKSET 

 

Lumenvastaanottopaikat ovat toiminnassa ja turvallisia käyttää. 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Vastaanottopaikan toimivuus 
Työmaapäiväkirja 

Visuaalinen arviointi 

 

6193 ROVA- JA KOSKIKADUN TALVIHOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 
Rova- ja Koskikadun erityisalueella on osin poikkeavat laatuvaatimukset kuin muulla tässä urakassa. 
Ajoratojen talvihoito sisältyy kunnossapitoluokan I töihin. 

 Rova- ja Koskikadun talvihoidosta on tehty usean eri kiinteistön kanssa sopimus, jossa Rovaniemen 
kaupunki toimii tilaajan edustajana. 

Alue on rakennettu korkealuokkaisista materiaaleista tavoitteena kehittää Rovaniemen keskustan 
matkailullista vetovoimaa, parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä luoda 
asukkaille viihtyisä elinympäristö. Suuri osa alueesta on pinnoitettu perinteisen asfaltin lisäksi 
betonikiveyksellä ja luonnonkiveyksellä. 

Alueen yleiskuvan täytyy olla koko ajan hoidettu. Urakan hoitaminen edellyttää urakoitsijalta jatkuvaa 
aktiivista alueen kunnon tarkkailua. Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja ilman eri määräystä 
huolehtia, että urakkaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuksi. 

Urakoitsijan on valittava sellaiset työmenetelmät, jotka eivät vaurioita alueen korkealuokkaisia 
rakenteita. Vaadittavista kunnossapitotöistä suoriutuminen voi edellyttää konetöiden lisäksi käsitöitä. 

Tällä alueella puhtaanapitotyöt tontin rajasta kadun keskilinjaan kuuluu kiinteistön hoidettavaksi. 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Ajoratojen lumenpoistotöihin on ryhdyttävä viimeistään silloin, kun lunta on keskimäärin 5 cm. 
Lumenpoistotöihin on ryhdyttävä mahdollisimman pian rajan ylittymisestä. Lumenpoistotyöt tulee 
olla tehtynä viimeistään 3 tunnin kuluessa rajan ylittymisestä. Rajan ylittyessä klo 18.00 jälkeen 
lumenpoistotyöt tulee olla tehtynä seuraavana aamuna klo 7.00 mennessä. Päivällä, jolloin kaduilla on 
runsaasti liikennettä ja pysäköityjä ajoneuvoja, ei ajoratojen kunnollinen auraus ole mahdollista. Alue 
on kuitenkin pidettävä aina henkilöautolla kuljettavassa kunnossa. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien lumenpoistotöihin on ryhdyttävä viimeistään silloin, kun lunta väylällä 
on keskimäärin 3 cm. Lumenpoistotyöt tulee olla tehtynä viimeistään 3 tunnin kuluessa rajan 
ylittymisestä. Rajan ylittyessä arkipäivinä, jalkakulku- ja pyöräilyväylät on pyrittävä auraamaan ennen 
vilkkainta työmatkaliikennettä klo 16.00 mennessä. Rajan ylittyessä klo 18.00 jälkeen lumenpoistotyöt 
tulee olla tehtynä seuraavana aamuna klo 7.00 mennessä. Lumisateen jatkuessa pitkään on alue 
pidettävä kuljettavassa kunnossa.  

Ajoratojen sohjo on poistettava, kun sohjoa on yli 3 cm. Jalankulku- ja pyöräilyväylien sohjo on 
poistettava, kun sohjoa on yli 2 cm. Sohjopoistossa noudatetaan samoja toimenpideaikoja kuin 
lumenpoistossa. Sohjo on kuitenkin aina säätilan pakastuessa poistettava määrästä riippumatta 
mahdollisimman pian ja tarkasti. 

Polanne on tasattava ja tarvittaessa poistettava mahdollisimman pian haitallisten epätasaisuuksien 
synnyttyä. Epätasaisuus ei saa ylittää 3 cm:ä mitattuna 1 m:n oikolaudalla. Keväällä polanne on 
poistettava ennen sen pettämistä. 

Liittymiin ja muualle syntyvät jäänystyrät tulee poistaa mahdollisimman pian urasyvyydestä 
riippumatta. 

Liukkaudentorjuntatyöhön on ryhdyttävä aina, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa 
liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, 
kostean pinnan jäätyminen, pinnalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade. 
Liukkautta voi aiheuttaa myös kulkijoiden alla polkeentunut ja tiivistynyt lumipeite. Ennakoitavissa 
olevat säätilan muutokset on huomioitava huolehtimalla liukkaudentorjunnasta jo ennen liukkauden 
syntymistä (ns. ennakkohiekoitus). Liukkaudentorjunta tulee olla tehtynä 2 tunnin kuluessa 
liukkaudentorjuntatarpeen syntymisestä. Kelin muuttuessa yöllä (klo 22:00 - 5:00) liukkaaksi tulee 
liukkaudentorjunta olla tehtynä klo 07.00 mennessä.  

Hiekka ja muu liukkaudentorjuntamateriaali on poistettava keväällä viipymättä sitä mukaa, kun alue 
sulaa.  
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LAATUVAATIMUKSET 

 
Rova- ja Koskikadun lumen ja sohjon poisto, liukkaudentorjunta, polanteen tasaus ja -poisto sekä 
liukkaudentorjuntamateriaan poisto tehdään toimenpide aikojen sisällä. Alueella on miellyttävä liikkua 
ja se on korkeatasoisesti hoidettu.  

Rakennusten ja rakennelmien vierestä tulee lumi poistaa tarvittaessa käsityönä rakennuksille ja 
rakennelmille aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia 
porrasten, portaiden ja ovien edustojen sekä seinien ja aidanvierustojen talvikunnossapitotehtävät. 

Auroissa on käytettävä hammasterää, verkkoterää tai muuta karhentavaa terää.   

Polanteen tasaus ja poisto on tehtävä erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että työn yhteydessä 
ei vaurioiteta katurakenteita. Polanteen paksuutta ei saa kasvattaa haitallisen paksuksi. Esimerkiksi 
polanne ei saa kasvaa niin paksuksi, että se vaikeuttaa tonttiliittymien käyttöä. Paksu polanne ei saa 
estää katutasossa olevien kiinteistöjen ovien käyttöä.  

Lumi on kasattava aurauksen ja muun lumenpoiston yhteydessä väliaikaisesti kasoihin. Lumikasat 
eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä eivätkä peittää näkemiä risteyksissä eivätkä ne saa muutenkaan 
haitata kohtuuttomasti alueen käyttöä. Lumen väliaikaisista varastopaikoista on sovittava tarvittaessa 
tarkemmin tilaajan kanssa. Kertyneet lumikasat on ajettava lumenläjitysalueelle viimeistään kahden 
päivän kuluessa.  

Liukkaudentorjunnassa erityisesti huomioitavia kohteita ovat kaikki jalankulku- ja pyöräilyväylät, 
suojatiet, Rovakadun ja Toripuistikon liikennevaloristeys sekä Koskikadun mäki välillä Aallonkatu-
Valtakatu.  

Ajoradoilla liukkaudentorjunta (hiekoitus) tehdään pääasiassa ns. pistehiekoituksena, jolloin 
hiekoitetaan risteykset, suojatiet ja niiden edustat. Linjahiekoitus tehdään normaalisti Koskikadun 
mäkeen sekä erittäin liukkailla keleillä kaikille ajoradoille. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylille tehdään normaalisti linjahiekoitus. Pistehiekoitus tehdään ainoastaan 
poikkeustapauksissa yksittäisissä kohdissa esiintyvän liukkauden torjumiseksi. 

Liukkaudentorjunnassa materiaalina käytetään tämän asiakirjan liitteen 1 rakeisuuskäyrän mukaista 
hiekkaa. Käytetty liukkaudentorjuntamateriaali ei saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa liikenteelle eikä 
vahingoittaa ajoneuvoja, liikenneväylän rakenteita, varusteita tai kalusteita tai renkaita. 

Liukkaudentorjuntamateriaalin koneellisessa puhdistuksessa on käytettävä keräävää ja kastelevaa 
harjakonetta, imulakaisuautoa tai -konetta. Materiaalia ei saa huuhtoa tai harjata viereiselle kadulle, 
sadevesikaivoihin eikä sadevesiviemäreihin. Koneellista harjausta on täydennettävä tarvittaessa käsin 
harjauksella. Liukkaudentorjuntamateriaalin keruun jälkeen alue on pestävä. 
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Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston yhteydessä on varottava, että kiveyksien ja laatoituksien 
saumahiekka ei lähde liukkaudentorjuntamateriaalin mukana pois. Talteen kerätty 
liukkaudentorjuntamateriaali toimitetaan maanläjitysalueelle. 

Lumen ja sohjonpoiston 
lähtökynnys (cm) 

Toimenpideaika 

Lumi Sohjo 

7:00 – 18:00 18:00 – 7:00 

Ajorata jkpp Ajorata jkpp 

5 3 3 2 3 h 
Alue pidettävä kuljettavassa kunnossa. 

Klo 7:00 mennessä työt tehty. 

Jatkuvan lumisateen aikana alue kuljettavassa kunnossa. 

Sohjo ei saa jäätyä epätasaiseksi, polanteet epätasaisuuden vaatimukset 

Polanteen epätasaisuuden raja (cm) 
Toimenpideaika 

 

3 - 

Liukkaudentorjunta 

lähtöraja 

Toimenpideaika 

5:00 – 22:00 22:00 – 5:00 

Ennakointi, viimeistään kun 
liukkautta esiintyy 

2 h klo 7:00 mennessä 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 
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Lähtökynnys 
Työmaapäiväkirja, toimenpiteiden GPS-pohjainen 
raportointijärjestelmä, kelitiedot, lumen tai sohjon 
syvyyden mittaaminen, liukkauden todentaminen 

Toimenpideaika 
Työmaapäiväkirja, toimenpiteiden GPS-pohjainen 
raportointijärjestelmä, mittaukset 

Kulkuleveys Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Lumivallit, näkemäalueet ja esteettömyys Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Opasteiden näkyvyys Visuaalinen arviointi 

Hiekan poistaminen Visuaalinen arviointi 

Työmenetelmät Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Lumen, sohjon ja polanteen määrä 1 m oikolauta, mittanauha, tuntuma 

6194 TALVIVAURIOIDEN KORJAUS 

TEHTÄVÄN KUVAUS JA SUORITUSAIKA 

 

Tehtävään kuuluu urakkaohjelman mukaisten väylien sekä alueiden talvikunnossapidossa syntyneiden 
vaurioiden kirjaaminen ja korjaus.  

Urakoitsijan työntekijät sekä alihankkijat ovat velvollisia ilmoittamaan pääurakoitsijan työnjohdolle 
kaikki rakenteisiin, kalusteisiin ja varusteisiin jne. aiheutuneet vahingot. Vahingot ja vauriot kirjataan 
erilliseen koontiraporttiin tai vastaavaan dokumentointiin sitä mukaan, kun aiheutuneita vahinkoja 
havaitaan. Vakavista ja vaaraa aiheuttavista vaurioista ilmoitetaan tilaajalle välittömästi.  

Urakoitsijan työnjohto tekee normaalien tarkastuskierrosten yhteydessä seurantaa ja omavalvontaa 
talvikunnossapidossa aiheutuneista vaurioista. Keväällä lumien sulamisen jälkeen kiinnitettävä 
huomioita myös pintarakenteiden vaurioihin (päällysteet, betonikiveykset, sillat jne.).  

Urakoitsija laatii talvikunnossapidossa syntyneistä vaurioista erillisen koontiraportin, joka toimitetaan 
tilaajalle vuosittain viimeistään 30.5 mennessä. Raporttiin tulee yksilöidä vahingon/vaurion 
tapahtumapaikka- ja aika, vaurion kuvaus sekä aiheuttaja (pääurakoitsija/alihankkija/muu). 
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Pääurakoitsija vastaa kaikista omista sekä alihankkijan aiheuttamista talvikunnossapidosta 
aiheutuneista vaurioista. Vauriot korjattava kunnossapitoluokkien I, II sekä A+ ja A osalta viimeistään 
15.6 mennessä ja muiden väylien sekä alueiden osalta vuosittain 30.6 mennessä. 

6200 PUHTAANAPITO 

6210 HARJAUS JA ROSKIEN POISTO  

6212 ROSKIEN JA JÄTTEIDEN POISTO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Roskien ja jätteiden poistoon sisältyy alueille jätettyjen esineiden ja aineiden sekä kasvillisuusjätteiden 
ja kuolleiden eläinten poistaminen ja alueiden siisteydestä huolehtiminen. 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen väylien (kadut, yksityistiet, jalankulku- ja 
pyöräilyväylät, jalkakäytävät) ja alueiden (parkkipaikat ja kiinteistöjen piha-alueet):  

 Kasvillisuusjätteiden ja kuolleiden eläinten poisto  

 Roskien ja jätteiden poistotarpeen seuranta 

 Roskien ja jätteiden vienti roskiksiin 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Roskien ja jätteiden poistotyötä tehdään tarpeen mukaan. Poistotyön tarvetta seurataan jatkuvasti 
muun hoitotyön yhteydessä ja seuranta työn suoritustiheys sovitetaan eri alueille niiden 
kuormituksen mukaisesti. 

Ihmisen terveydelle vaaraa aiheuttavat roskat (lasi, huumeneulat, eläintenraadot yms.) on poistettava 
kaikilta alueilta välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. 

 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
KP-luokat  

I, II, A ja A+ 
KP-luokat  
III, IV, B 
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Siisteyden taso 

Väylien ja alueiden tulee olla siistejä ja puhtaita. Roskia on 
vähän. 

X  

Väylien ja alueiden tulee olla siistejä ja puhtaita. Roskia on 
satunnaisesti. 

 X 

Seuranta 

Roskien ja jätteiden poistotyön tarpeen seuranta on 
jatkuvaa 

X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Siisteyden taso Visuaalinen arviointi 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 

6220 PUHTAANAPIDON ERITYISTEHTÄVÄT 

6223 TÖHRYJEN POISTO 

Tehtävään kuuluu urakka-alueen: 

 Graffitien ja muiden töhryjen poistotyö rakenteista, varusteista ja kalusteista.  

 Pintojen suojaaminen (tarve sekä kohteet ohjeistetaan erikseen) 

 Töhryjen ja graffitien jatkuva seuranta työaikoina palvelun tuottajan omalla alueella. 

Päämenetelminä ovat: 

 Töhryn tai graffitin poisto kuumapainepesurilla tms. soveltuvalla välineellä 

 Töhrittyjen merkkien ja opasteiden uusiminen 
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 Töhryn tai graffitin poisto päälle maalaamalla 

Töhrynpoistossa ja pintojen suojauksessa käytettävät aineet tulee olla CE-merkittyjä. Mahdollisesta 
päälle maalaamisesta sekä rakenteiden uusimisesta sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.  

Luvallisia graffiteja ei saa poistaa. Palvelun tuottajalla tulee olla käytössä lista tällaisista kohteista, 
jolloin luvallisten graffitien sijainti voidaan tarkistaa ennen töhrynpoistoa. 

Töhrynpoistosta syntynyt roska tai hiekka tulee poistaa alueilta poistotyön valmistuttua. 

Palveluntuottaja sopii vastuutahon kanssa eri tapauksissa käytettävän pintojen suojausmenetelmän. 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA  

 

Töhryt ja graffitit poistetaan viikon sisällä tiedon saamisesta. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 
Rakenteet 

Varusteet ja 
kalusteet 

Töhrynpoistossa ja pintojen suojaamisessa käytettävät aineet 

Töhrynpoistossa ja pintojen suojaamisessa käytettävien aineiden sekä 
päälle maalauksessa käytettävien maalien tulee olla standardoituja 
tuotteita. 

X X 

Töhrynpoiston ja pintojen suojauksen työn jälki 

Töhrynpoistossa pinta on palautettava mahdollisimman lähelle 
alkuperäisen pinnan ulkonäköä. 

X X 

Päälle maalauksen värin tulee olla vastaava kuin alkuperäinen väri ja 
kattaa koko töhryn pinta-ala. 

X X 

Suojatun pinnan tulee olla yhtenäinen ja kattaa koko suojattava pinta-ala.  X X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Töhrynpoiston ja pintojen suojauksen työn 
jälki 

Visuaalinen arviointi, valokuvat ennen ja jälkeen työn 
toteutuksen (kuvissa kohteen koordinaatit) 

6300 RAKENTEIDEN, VARUSTEIDEN JA KALUSTEIDEN HOITO 

6310 RAKENTEIDEN HOITO 

6311 KUIVATUSRAKENTEIDEN HOITO 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritetyillä alueilla:  

 Rumpujen sulatus ja liettymien poisto (ml. liettymien poisto välpistä) 

 Hulevesikaivojen roskien poisto sekä kaivojen kansien paikalleen asentaminen. Tyhjennyksen 
yhteydessä puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyksen ura ja kannen ritilä 

 Hulevesikourujen ja liitäntäputkien tukkeumien poisto 

 Salaojien ja salaojakaivojen tukkeumien poisto 

 Hulevesirakenteiden tilanteen seuranta 

 Katuihin liittyvien avo-ojien (sivu- ja laskuojat) tukkeumien ja liettymien poisto sekä 
ylimääräisten maamassojen kuormaus tilaajan osoittamaan paikkaan. 

Lisäksi urakassa tehdään määrämitattavana työnä kourujen huuhtelua, kaivojen tyhjennyksiä, ojituksia 
ja rumpujen vaihtoa. 

Rummut ovat vapaalta aukoltaan <2 m levyisiä putkirakenteita, joiden materiaalit ovat joko betonia, 
terästä tai muovia.  

Tarkempia työohjeita on esitetty myös dokumenteissa ”Kuntaliitto: Alueurakointi 2003, Yleinen 
tehtäväluettelo” (kohta 5400) ja ”InfraRYL 2010, osa 1 Väylät ja alueet”, kohta ”14330 Avo-ojat ja uomat”. 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Hulevesikourujen, -putkien ja -kaivojen tukkeumat poistetaan vuosittain hiekoitushiekan poiston 
yhteydessä 31.5 mennessä. Puhdistuksen jälkeen syntyneet tukkeumat puhdistetaan 1 viikon 
toimenpideajassa. 

Hulevesikourut sekä kaivojen liitosputket huuhdellaan ja hulevesikaivot tyhjennetään alueittain 
erillisen vuosiohjelman mukaisesti siten, että kaikki tulee käytyä läpi urakkakauden aikana.  
Vuosittaiseen ohjelmaan sisältyy noin 1/5 hulevesikourujen, -liitosputkien sekä kaivojen 
kokonaismäärästä. 

Salaojien ja salaojakaivojen liettymien poisto tehdään alueittain, erillisen vuosiohjelman mukaisesti 
siten, että kaikki tulee käytyä läpi urakkakauden aikana.  Vuosittaiseen ohjelmaan sisältyy noin 1/5 
salaojien ja salaojakaivojen kokonaismäärästä. 

Avo-ojan kaivu tai rumpujen, sadevesikourujen tai salaojien puhdistus suoritetaan, kun rakenne on 
siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatus ei toimi. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Rummut Kaivot Kourut 

Työn jälki 

Tukkeumat ja muut muodonmuutokset on poistettu 
kuivatusrakenteesta suoritusaikavaatimusten mukaisesti. 

X X X 

Kuivatusrakenne toimii suunnitellulla tavalla. X X X 

Kaivojen sakkapesät sekä kansiston kehyksen ura ja 
kannen ritilä ovat työn jälkeen puhtaita. 

 X  

Seuranta 

Kuivatusrakenteiden hoito- ja kunnossapitotarpeen 
seuranta on jatkuvaa. 

X X X 
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LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Seuranta Työmaapäiväkirja 

 

6312 SITOMATTOMIEN PÄÄLLYSTEIDEN JA PINTARAKENTEIDEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen alueiden ja väylien hoito seuraavasti: 

 Kadut, kevyen liikenteen väylät sekä alueet  

o Kevennetty kevätmuokkaus (Pinnan muotoilu ja tasaus, palteiden poisto, 
pölynsidonta) 

o Sorastus (tarpeen mukaan erillisen ohjelman mukaisesti) 

o Reikien paikkaus ja pinnan tasaus 

o Pölynsidonta  

o Vähäisten vaurioiden korjaus (esim. rumpuheitot ja maakivien poisto) 

o Syyskunnostus (Pinnan muotoilu ja tasaus, reunapalteiden poisto) 

o Vaaraa aiheuttavat kohteiden merkintä ja korjaus. Tarpeen mukaan käytön estäminen 

 Yksityistiet (Yksityistiesopimuksen sisällön mukaisesti): 

o Sorateiden kevennetty kevät- ja syysmuokkaus, jos tien kulutuskerros sen 
mahdollistaa 

o Pölynsidonta kevätmuokkauksen yhteydessä 

o Vähäisten vaurioiden korjaukset (esim. rumpuheittojen tasaaminen ja maakivien 
poisto) 

 

Pölynsidonta voidaan tehdä muokatun pinnan päälle. Toimenpideaika 1vrk muokkauksesta. 
Ohjeellinen määrä t/km käytettäessä hiutalesuolaa 500 kg / km, kun tien leveys ~5 metriä. 

Reunapalteet tulee poistaa viimeistään 1 viikon kuluttua kevätmuokkauksesta sekä syksyllä 30.9 
mennessä. 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Työ suoritetaan vuosittain seuraavasti: 

 Kevennetty kevätmuokkaus: 15.6. mennessä (olosuhteet huomioiden) 

 Sorastus: 1.8. – 30.9. välisenä aikana 

 Syyskunnostus: 30.9 mennessä tai ennen kuin tierakenne jäätyy  

 Muut kunnossapitotoimenpiteet ovat luonteeltaan jatkuvia ja niitä suoritetaan tarpeen 
mukaan 

Vaaraa aiheuttavat vauriot merkittävä välittömästi ja korjaus tulee aloittaa viipymättä.  

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus Kadut, 
yksityistiet 

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylät, alueet 

Tasaisuus 

Veden valumista estäviä reunapalteita ei ole. X X 

Höylätyn tai lanatun pinnan on oltava tasainen. X X 

Tien pinta on suurimmaksi osaksi tasainen. Pieniä kuoppia ja 
muuta epätasaisuutta voi olla paikoitellen. Epätasaisuudet 
voidaan väistää turvallisesti eikä ajonopeutta tarvitse niiden 
vuoksi hidastaa. Henkilöautolla ei tarvitse hidastaa 
ajonopeutta eikä poiketa oikealta ajokaistalta tien 
pintakunnon takia. 

X  

Kuoppien syvyys on alle 7 cm. X  

Kuoppien syvyys on alle 5 cm.  X 

Yli 3 cm korkeat ja muut liikennettä haittaavat maakivet on 
poistettava tasaustyön yhteydessä. 

X  

Sivukaltevuus 

Sivukaltevuuden tulee olla riittävä veden virtauksen vuoksi. X X 
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Pölyäminen ja pölynsidonta 

Pinnan pölyäminen on korkeintaan kohtalaista eikä pöly 
haittaa kulkuneuvojen näkymistä liikenteessä. 

X X 

Asutuksen, koulujen ja laitosten sekä vihannes- ja 
marjaviljelmien läheisyydessä pöly ei saa levitä katu- 
/yksityistiealueen ulkopuolelle. 

X X 

Pölynsidonta on tehty kalsiumkloridiliuoksella tai muulla 
tilaajan hyväksymällä pölynsidonta-aineella. 

X X 

Sorastusmateriaali 

Välittömästi sorastustyön jälkeen kulutuskerroksen paksuus 
on vähintään 50 mm (tiivistettynä). 

X  

Välittömästi pintaustyön jälkeen kulutuskerroksen paksuus 
on vähintään 40 mm (tiivistettynä). 

 X 

Sorastus on suoritettu julkaisun 1/2014 ”Sorateiden 
kunnossapito” kohdan 2.3.4 mukaisilla materiaaleilla. 
Sorastusmateriaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja. 

X  

Seuranta 

Hoitotarpeen seuranta on jatkuvaa. X X 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Tasaisuus Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Sivukaltevuus Visuaalinen arviointi, mittaaminen 

Pölyäminen ja pölynsidonta Visuaalinen arviointi 

Sorastusmateriaali Työmaapäiväkirja, materiaalitodistukset (sertifikaatti) 

Seuranta Työmaapäiväkirja 
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6313 SIDOTTUJEN PÄÄLLYSTEIDEN JA PINTARAKENTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritettyjen sidottujen pintojen:  

 Kivettyjen alueiden pienet korjaustyöt 

 Reunatukien, kourujen, askelmien ja muurien hoito sekä vaarallisten korkeuspoikkeamien 
korjaus 

 Kivettyjen pintojen rikkakasvien poisto (sisältäen reikälaattakiveykset) 

 Hoitotarpeen jatkuva seuranta 

Lisäksi urakassa tulee tehtäväksi määrämittavana työnä: 

 Välittömästi korjattavien asfalttialueiden ja sirotepinnoitteisten alueiden vaarallisten / 
haitallisten päällystevaurioiden paikkausta 

 Reunapalteen poistoa 

 Päällysteen reunan täyttöä murskeella 

 

Urakkaan kuuluu pienet alle 5 m2 suuruiset PAB-massalla tehtävät kylmäpaikat sekä halkeamien 
paikkaukset esim. kannukaatosaumauksella, KT-valuasfalttisaumauksella tai 
sirotepuhalluspaikkauksella. Menetelmät sovitaan tapauskohtaisesti tilaajan kanssa. Ajoradoilla 
paikkausmassan maksimiraekoko on 16 mm ja muilla pinnoilla 11 mm.  

Päällysteiden paikkausmenetelmissä noudatetaan Väyläviraston ohjetta "Päällysteiden paikkaus" 
(27/2019).  

Liikennettä vaarantavia reikiä tai ei saa esiintyä olla millään kadulla (pientareineen ja liittyvine 
päällystettyine alueineen), silloilla, jalankulku- ja pyöräilyväylillä. Tällaisia vaurioita ovat esimerkiksi: 

 kadulla halkaisijaltaan yli 20 cm ja yli 5 cm syvä reikä sekä yli 5 cm leveä halkeama 

 jalankulku- ja pyöräilyväylällä halkaisijaltaan yli 10 cm ja yli 3 cm syvä reikä sekä 
pituussuuntainen yli 3 cm leveä halkeama 

 ilmeisen ajoneuvon rikkoutumisen aiheuttava päällysteen vaurio, kynnysmuodostuma tai 
routaheitto 

 jalankulku- ja pyöräilyväylällä ilmeisen onnettomuusriskin aiheuttava päällysteen vaurio, 
kynnysmuodostuma tai routaheitto 
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TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Liikennettä vaarantavat tai selvästi haittaavat vauriot tulee paikata heti, kun vaurio on havaittu tai siitä 
on saatu tieto. Jos paikkausta ei voida tehdä välittömästi, tulee liikennettä varoittaa vauriosta. 

Ajomukavuutta haittaavat halkeamat ja reiät korjattava 1 viikon toimenpideajassa. Tällaisia vaurioita 
ovat halkaisijaltaan yli 20 cm leveät halkeamat sekä ajoradoilla yli 3 cm halkeamat ja jalankulku- ja 
pyöräilyväylillä olevat yli 2 cm halkeamat 

Reunantäyttö työ suoritetaan 1 viikon kuluessa tarpeen havaitsemisesta. 

Vaaraa aiheuttavat korkeuspoikkeamat tai muut puutteet reunatuissa, kouruissa tai askelmissa 
korjataan välittömästi, kun ne on havaittu. Jos paikkausta ei voida tehdä välittömästi, tulee liikennettä 
varoittaa vauriosta ja järjestää tarvittava liikenteen ohjaus. 

Reunapalteet on poistettava, kun palteet estävät veden valumista sivuojiin. Lisäksi reunapalteiden 
poistoa toteutetaan urakoitsijan esittämän ja tilaajan hyväksymän vuosiohjelman mukaisesti. Irrotettu 
pallemateriaali on kuljetettava pois. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Työn jälki 

Päällysteet ovat kunnossa ja ehyet. Liikennettä vaarantavat ja selvästi haittaavat vauriot ja routaheitot 
on paikattu ja liikennettä varoitettu. 

Kivetyt pinnat ovat siistejä, eikä liikennettä haittaavia vaurioita esiinny. 

Kivetyillä pinnoilla ei saa olla rikkakasveja. 

Paikatun tienpinnan on oltava tasainen ja tiivis sekä alue puhdistettu 

irtorakeista. 

Paikatun kohdan on oltava päällysteen kanssa samassa 

tasossa ajosuunnassa mitattuna tai enintään 5 mm ylempänä. 

Paikat eivät saa olla liukkaita. Tarvittaessa pinta on karhennettu. 



 

 

ROVANIEMEN KAUPUNKI – KATUJEN KUNNOSSAPITO      41 

 

41 

Yli 2 cm reunantäytön vajausta ei ole.  Reunan ylitäyttöä ei sallita. 

Päällystepaikkausten työmenetelmät 

Päällysteiden paikkaustyössä käytetyt menetelmät ovat Väyläviraston julkaisun "Päällysteiden paikkaus" 
(27/2019) Tiehallinnon julkaisun ”Päällysteiden paikkaukset” (TIEH 2200009-V-09) mukaisia. 

Materiaalivaatimukset 

Asfalttipaikkausten raaka-aineiden ja massojen tulee täyttää Asfalttinormien 2023 2017 vaatimukset. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Päällystepaikkausten työmenetelmät Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Materiaalivaatimukset Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

Turvallisuus Työmaapäiväkirja, materiaalitodistukset (sertifikaatti) 

 

6317 SILTOJEN JA MUIDEN TAITORAKENTEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Työhön sisältyy urakka-asiakirjoissa määritettyjen siltojen puhtaanapito sekä toimivuudesta 
huolehtiminen Lisäksi työhön sisältyy rakenteisiin kiinteästi liittyvien varusteiden, mekanismien ja 
huolto ja pienet hoitotöiden yhteydessä tehtävät korjaus- ja huoltotyöt. Työt suoritetaan 
Väyläviraston ohjeen "Siltojen hoito" (29/2014) mukaisesti seuraavin tarkennuksin. 

Taitorakenteiden puhtaanapitoon kuuluu: 

 Siltojen liikuntasaumalaitteiden pesu ja harjaus kaksi kertaa vuodessa 

 Ensimmäisen pesukerran yhteydessä pestään myös muut taitorakenteen varusteet 
korkeapainepesuna: 
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o sillan kansi 

o kaiteet 

o reunapalkit 

o suojaverkot ja –aidat 

o risteävän väylän maa- ja välitukien pesu 3 metrin korkeuteen 

o luiskan kourut ja hulevesiputket 

 Sillan syöksytorvien käyttökunnon varmistaminen ja aukaisu tarvittaessa 

Lisäksi työhön kuuluu: 

 Siltakeilojen kiveysten pienten vaurioiden korjaukset (< 2m2) 

 Siltakeilojen pienet eroosiokorjaukset (< 5 m3) 

 Puukansien kansilankkujen naulausten korjaus sekä teräslevyjen kiinnityksen varmistaminen 

 Kaiteiden, suojaverkkojen ja –aitojen kunnon varmistaminen ja kiinnitysten korjaaminen 

 Reunapalteiden poisto 20 metrin etäisyydelle sillasta 

Siltojen kunnon tarkkailu suoritetaan muun hoitotyön ohessa. Havaitut puutteet ilmoitetaan tilaajalle 
välittömästi. Siltojen vuositarkastukset suoritetaan erillisen ohjelman mukaisesti joka toinen vuosi 
Väyläviraston ohjeen "Maantiesiltojen vuositarkastusohje" (17/2019) mukaisesti. Ensimmäinen 
tarkastus tehdään kesällä 2024.  

Kasvillisuuden poisto (vesakon raivaus ja niitto) eivät sisälly tuotteeseen. 

Sähköistettyjen rautateiden ylikulkusiltojen puhtaanapitotoimenpiteistä sovitaan tilaajan kanssa 
erikseen. 

 

 

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 
Päällystettyjen teiden osalta siltojen kevätpuhdistukset suoritetaan hiekoitushiekan poiston jälkeen 
30.5 mennessä ja sorateiden siltojen kevätpuhdistukset sorateiden kevätkunnostusten jälkeen 30.6 
mennessä. 

Siltojen vuositarkastukset suoritetaan puhtaanapitotoimenpiteiden jälkeen kaikille silloille 31.7 
mennessä. Vuositarkastukset raportoidaan tilaajalle vuosittain 31.8 mennessä. Vuositarkastuksessa 
havaitut, urakkaan kuuluvat puutteet korjattava 30.9 mennessä. 
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Ounaskosken sillan alakannen pulttien kireys tarkistetaan ja löystyneet pultit kiristetään alakannen 
pesun yhteydessä. Ounaskosken sillan jalankulku- ja pyöräilyväylien kansilankkujen kiinnitys 
varmistetaan (naulojen vasarointi ja uusien naulojen lisääminen). 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Työn jälki 

Pesun jälkeen sillan rakenteet, varusteet ja laitteet ovat puhtaita  

Työmenetelmät 

Pienet korjaustehtävät on suoritettu kohteeseen soveltuvalla työmenetelmällä ja työn jälki on siisti. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Työn jälki Visuaalinen arviointi 

Työmenetelmät Visuaalinen arviointi, työmaapäiväkirja 

 

6320 VARUSTEIDEN JA KALUSTEIDEN HOITO 

6321 LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN SEKÄ TURVALLISUUSRAKENTEIDEN HOITO  

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määritetyillä alueilla olevien turvallisuusrakenteiden sekä 
liikenne- ja opastusmerkkien ja ajoesteiden hoitotehtävät: 

 Puhdistaminen 

 Ilman erityismenetelmiä tehtävä töhryn- ja tarranpoisto 
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 Oikaisu, kääntäminen, suuntaaminen, mekanismin huolto ja kiinnikkeiden korjaus 

 Paikaltaan siirtyneiden ajoesteiden ym. palauttaminen 

 Kausimuutokset ja siirrot 

 Kausimerkkien varastointi käyttökauden ulkopuolella 

 Merkkien ja opasteiden uusiminen 

Turvallisuusrakenteita ovat erilaiset kaiteet, aidat, reunapaalut ja käsijohteet. 

Merkkien sekä opasteiden vaihtotarpeen seurantaa suoritetaan muun hoitotyön yhteydessä. Merkit ja 
opasteet asennetaan Kuntaliiton ohjeen "Liikennemerkkien käyttö" -mukaisesti.  

Yksityisteiden merkit ja opasteet eivät kuulu urakkaan.  

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Puhtaanapitotarpeen sekä muun hoitotyön tarpeen seuranta on jatkuvaa. Luettavuutta haittaavat 
merkit ja opasteet tulee puhdistaa vuosittain 30.6 mennessä. Kesäkaudella likaantuneet merkit ja 
opasteet puhdistetaan 1 viikon toimenpideajassa.  

Kallistuneiden ja kiertyneiden merkkien ja opasteiden, ja reunapaalujen- on oltava suorassa 
talvikauden jälkeen 30.6 mennessä. Edellä mainitun ajanjakson jälkeen häiritsevä kiertymä (merkin 
luettavuus heikentynyt) ja kallistuma (yli 10 % kallistumat) korjattava 1 viikon toimenpideajassa.  

Merkkien uusimisesta sovitaan tilaajan kanssa. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Puhtaanapito ja huolto 

Turvallisuusrakenteissa, liikennemerkeissä tai opasteissa ei ole häiritsevää likaisuutta tai töhryjä. 

Turvallisuusrakenteiden, liikennemerkkien ja opasteiden kiinnikkeiden ja mekanismien toiminta on 
varmistettu. 

Turvallisuusrakenteiden toimivuus 

Turvallisuusrakenteiden toimivuudessa ei sallita puutteita. 
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Liikenne- ja opastusmerkkien toimivuus 

Liikenne- ja opastusmerkin suurin sallittu kallistuma on 10 % ja kiertymä ei saa haitata merkin 
luettavuutta. 

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Puhtaanapito ja huolto 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

Turvallisuusrakenteiden toimivuus Visuaalinen arviointi 

Liikenne- ja opastusmerkkien toimivuus 
Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys ja toimenpiteet työmaapäiväkirjasta 

6322 KALUSTEIDEN, VARUSTEIDEN JA SUOJIEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tehtävään kuuluu urakka-asiakirjoissa määriteltyjen varusteiden ja kalusteiden: 

 Puhdistaminen ja ml. painepesu 

 Mekanismin huolto 

 Pintojen ja pinnoitteiden paikkakäsittely 

 Ilman erityismenetelmiä ja –laitteita tehtävä töhryjen ja tarrojen poisto 

 Talveksi varastoitujen kalusteiden ja varusteiden kevättarkastus ja kalusteiden vieminen 
paikalleen sekä talvivarastointi syksyisin 

 Kiinteiden kalusteiden kevättarkistus 

 Kalusteiden hoito- ja kunnossapitotarpeen seuranta muun työn yhteydessä 

Tehtävään sisältyy myös pienet, muun hoitotyön yhteydessä ja ilman erityistä kalustoa tai materiaaleja 
tehtävät korjaus- ja huoltotyöt.  

Kalusteita ja varusteita ovat penkit, roska-astiat, pyörätelineet, infotaulut ja katokset yms. 
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Kausikalusteet säilytetään urakoitsijan varastossa. Ennen varastointia kausivälineiden kunto tulee 
tarkistaa ja tarpeen mukaan korjata.  

TEHTÄVÄN SUORITUSAIKA 

 

Kalusteiden ja varusteiden keväthuolto tehdään vuosittain 15.6. mennessä. Keväthuolto sisältää myös 
varusteiden ja kalusteiden korjaukset.  

Kausikalusteiden paikalleen asennus tehdään vuosittain alueen hiekoitushiekan poiston valmistuttua. 
Kausikalusteiden poisto tehdään syksyllä, viimeistään 30.9. mennessä. 

Kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetyt tarrat ym. poistetaan viikon kuluessa niiden havaitsemisesta. 
Muu puhtaanapito suoritetaan tarpeen ja alueen käyttöasteen mukaan. 

LAATUVAATIMUKSET 

 

Laatuvaatimus 

Seuranta ja tarkastukset 

Tarkastukset on tehty ajallaan. 

Ylläpitotarpeen seuranta on vähintään viikoittaista. 

Työn jälki 

Kalusteet, varusteet ja katokset ovat siistejä ja niiden käyttömukavuus on hyvä. 

Käytetyt materiaalit 

Puhdistusaineiden maalien ym. tulee olla kullekin kalusteelle tai varusteelle soveltuvia.  

 

LAATUVAATIMUSTEN TODENTAMINEN 

 

Laatuvaatimus Todentaminen 

Seuranta/tarkastukset Tarkastusten suoritusajankohta työmaapäiväkirjasta. 
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Työn jälki 

Visuaalinen arviointi 

Hoitokertojen tiheys työmaapäiväkirjasta 

Materiaalit Työmaapäiväkirja, sertifikaatti 

 

6500 MUUT ERITYISET HOITO- JA KÄYTTÖTEHTÄVÄT 

6520 HOITOON LIITTYVÄT ERILLISTEHTÄVÄT 

6524 MAA-AINESTEN VASTAANOTTOALUEIDEN HOITO 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Maa-ainesten vastaanottoon liittyvät tehtävät eivät sisälly urakan kokonaishintaan. Urakoitsijalla tulee 
olla tarpeen mukaan valmius maa-ainesten vastaanottopaikkojen hoitoon tilaajan kanssa erikseen 
sovittaessa.  

Vastaanottopaikkojen hoitoon voi sisältyä mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 

 Alueen maa-ainesten vastaanottotoiminnasta huolehtiminen ml. kassa- ja kirjanpitotoiminta 

 Alueen sisäisten väylien käyttökunnosta ja tarvittavasta liikenteenohjauksesta huolehtiminen 

 Maamassojen järjestely ja läjittäminen 

 Eri maa-ainesten lajittelu  

 Alueen kuivatuksen varmistaminen. 

 Puiden istuttaminen ja nurmetusten teko 

Alueen toiminnan kannalta erityyppisten maa-ainesten lajittelu on tärkeää. Urakoisijan velvollisuutena 
on käyttää soveltuvia maa-aineksia mahdollisiin alueen pysyväisluontoisiin läjityksiin. 

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu varmistua maa-ainesten ympäristökelpoisuudesta. 
Pilaantuneiden maa-aineisten ja kantojen ym. vastaanotto on kielletty.  

Kuolajoen alueella louhetta siirretään ja tasataan läjityksen edistymisen mukaan vesistöä vastaan 
olevan pengerryksen osalta niin, että vesistöön ei pääse valumaan hienoainesta. Läjitys tehdään 
suunnitelmallisesti tilaajan ohjeistuksen mukaan. 
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6525 TULVANTORJUNTA 

TEHTÄVÄN KUVAUS 

 

Tulvatorjunnan tehtävät eivät sisälly urakan kokonaishintaan. Urakoitsijalla tulee olla tarpeen mukaan 
valmius tulvatorjuntaan liittyviin tehtäviin tilaajan kanssa erikseen sovittaessa.  

Turvantorjuntatöistä on 43 kohdekorttia, joissa on kerrottu tarkemmin kohdekohtaisesti toimenpiteet 
ja toimenpiteiden ajoitus.  

Tulvantorjuntaan kuuluu mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet: 

 Tulvakohdealueiden tarkastustoiminta 

 Tulvakohdekorttien tarkastus 

 Veden korkeuden seuranta 

 Tulvavaurioiden minimointi 

 Tulvaluukkujen/sulkuventtiilien/tulvarumpujen aukaisu ja sulkeminen 

 Sadevesiviemärin tulppaaminen 

 Tulvapumppujen käynnistäminen ja sulkeminen 

 Mahdollisesti tarvittavan varasähkön hankkiminen  

 Mahdollinen maarakenteiden hallittu aukaisu virtaamien varmistamiseksi  

 Tulvapenkkojen korotus maalla tai hiekkasäkeillä 

 Liikenteen ohjaus tulva-alueen reunoilla  

 Tarvittaessa venekuljetus tulva-alueen asukkaille  
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MÄÄRÄMITTAUKSET 

 Pituus 
(m) 

Pituus 
(km) 

Pinta-
ala 
(m2) 

Tilavuus 

(m3) 

Massa 
(tonnia) 

Kohteet 
(kpl) 

Tot. 
tunnit 

(h) 

TALVIHOITO        

Ajoradat, jkpp  X      

Alueet   X     

Portaat, pysäkit ja muut 
erikoiskohteet 

     X  

Rampit ja luiskat      X  

Rakenteet ja varusteet      X  

Lumen kuormaus ja kuljetus    X    

Lumen vastaanottoalueet     X  X  

PUHTAANAPITO        

Roskien ja jätteiden poisto   X     

Töhryjen poisto, pinnan suojaus   X     

RAKENTEIDEN, VARUSTEIDEN 
JA KALUSTEIDEN HOITO 

       

Ojat X       

Rummut X       

Hulevesi- ja salaojakaivot      X  

Hulevesikourut ja -putket, 
salaojaputket 

X       

Pintarakenteiden hoito (väylät)  X      

Pintarakenteiden hoito (alueet)   X     

Kiviainekset     X   

Päällysteiden paikkaus     X   

Sillat      X  

Liikennemerkit, opasteet ja 
reunapaalut 

     X  

Kalusteet ja varusteet X       
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Kaiteet, aidat, käsijohteet X       

MUUT ERITYISET HOITO- JA 
KÄYTTÖTEHTÄVÄT 

       

Tulvatorjunta ja 
viranomaistehtävät 

      X 
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DOKUMENTOINTIVAATIMUKSET 

Kunnossapitourakassa tehtävät työt kirjataan työmaapäiväkirjan tai muuhun vastaavaan, erikseen 
määritelty dokumentointiin. Dokumentoinnista tulee selvitä vähintään seuraavat tiedot: 

TALVIHOITO 

 Työkohteet 

 Työn aloitus- ja lopetusaika 

 Toimenpiteet 

 Toimenpideajat 

 Kalusto 

 Säätila 

 Käytetyt materiaalit ja niiden menekit 

 Materiaalitodistukset 

 Vastaanottoalueille kuljetetun lumen määrän raportointi kuukausittain 

 Vastaanottoalueilla olevan lumimäärän arviointi kuukausittain 

 Poikkeamaraportointi 

PUHTAANAPITO 

 Työkohteet 

 Työn aloitus- ja lopetusaika 

 Toimenpiteet 

 Toimenpideajat 

 Kalusto 

 Kaatopaikalle vietyjen roskien määrä 

 Havaitut puutteet puhdistuskierrossa tm. puhtaanapidossa 

 Käytetyt töhrynpoistoaineet 

 Asukkaiden reklamaatiot 

 Poikkeamaraportointi 

 

RAKENTEIDEN, VARUSTEIDEN JA KALUSTEIDEN HOITO 

 Työkohteet 

 Työn aloitus- ja lopetusaika 

 Toimenpiteet 

 Toimenpideajat 
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 Työvoima 

 Kalusto 

 Poikkeamaraportointi 

MUUT ERITYISET HOITO- JA KÄYTTÖTEHTÄVÄT 

 Tulvatorjunnan tarkastusraportti 

 Tulvaluukkujen/sulkulaitteiden avaamisen ja sulkemisen päiväkirja  

 Poikkeamaraportointi 
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LIITTEET 

LIITE 1 - Liukkaudentorjunnassa käytettävän hiekan vaatimukset 
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LIITE 2 - Pintauksessa käytettävän kivituhkan vaatimukset 
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