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 Neljäntuulen koulu -LVIA-järjestelmäkuvaus 

 

 

Yleistä: 

 

Rakennus liitetään Napapiirin Energian ja veden vesi, -viemäri, -hulevesi ja kaukolämpöliittymiin. 

Liittymäpaikat on merkitty liitteenä olevaan asemapiirustukseen. 

Kohteessa noudatetaan mm. seuraavia asiakirjoja: 

● Talotekniikka RYL 2002, Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 

● 1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 

● 1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 

ilmanvaihdosta 

● Suomen LVI-liitto, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas 

● Sisäilmayhdistys, Sisäilmastoluokitus 2018(RT 07-10946) 

● Suomen Kaukolämpö ry, Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, K1/2021 

● Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A4: Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, 

määräykset ja ohjeet 2000 (Lyhenne RakMK A4) 

● Ekosuunnitteludirektiivi (2009/125 EY) 

Rakennustuotteen kelpoisuus varmistetaan rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittamaan 

suoritustasoilmoitukseen ja CE-merkintään perustuen, jos rakennustuote kuuluu harmonisoidun 

tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai tuote on sille annetun eurooppalaisen teknisen 

arvioinnin (ETA) mukainen. 

CE-merkintä on oltava vähintään kaikilla niillä rakennustuotteilla, joilla on voimassa oleva em. 
harmonisoitu tuotestandardi. Rakennushankkeen tilaaja/rakennuttaja edellyttää urakoitsijan 
huolehtivan, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat CE-merkittyjä. 
 

 

Vesi- ja viemärijärjestelmät; 

 

Rakennus liitetään Napapiirin Energian ja veden vesi, -viemäri ja hulevesiliittymään (NEVE tekee 

liitosyhteen runkovesijohtoon, huleveteen ja viemäriin, johon voidaan liittyä). Putket tuodaan 

tontin rajalle, josta urakoitsija jatkaa lämmönjakohuoneeseen. 

 

● Viemäröinti ensisijaisesti painovoimaisesti. 

● Liitosviemärin korko tontin rajalla n.+100,51 (runkoviemäri Kuukkelintiellä +99,74) 

● Padotus +103,29 

● Vesikalusteiksi asennetaan pääosin normaaleja posliinikalusteita, RFe-altaita ja 

kromattuja hanoja. 

● Konehuoneisiin Rfe-allas, kuivumaton lattiakaivo ja sekoittaja letkuliitoksella. 

● Kodinhoito- ja pyykkihuoneet varustetaan lattiakaivoin. 

● Inva-wc -tilojen vesikalusteet invalidiliiton ohjeiden mukaisesti.  

● Pikapalopostikaapit varustetaan jauhesammuttimin.  

● Vesijohdot ovat lämmönjakohuoneessa kupariputkia ja lämmönjakohuoneen ulkopuolella  

komposiittiputkea, muoviputkea suojaputkessa ja näkyvillä osin kromattua kuparia.  

● Viemärit pohjalaatan yläpuolella ovat muovisia desibeliviemäreitä ja pohjaviemärit  

PP-muoviviemäreitä.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171047
http://www.ym.fi/download/noname/%7BAAD7DB92-F571-4766-A3F1-BFF63383191B%7D/133875
http://www.ym.fi/download/noname/%7BAAD7DB92-F571-4766-A3F1-BFF63383191B%7D/133875
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● Keittiön viemäri rasvanerottimelle asti Hfe-viemäriä.  

● Keittiön -ja ruokailutilan käsienpesuhanat patterimallisia automaattihanoja. 

● Paloalueiden rajoille asennetaan palomansetit muoviviemäreihin laitevalmistajan ohjeiden 

mukaisesti. 

● Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivoin ja sakka-astioin,  

○ Pesualtaat johdetaan sakka-astiaan. 

○ Varustetaan pesukoneventtiilein  

● Kaikkiin wc - tiloihin asennetaan lattiakaivot, jonka kautta pesuallas viemäröidään. 

● Teknisissä tiloissa vesijohdot voivat olla näkyvissä. 

● Keittiön vesijohdot seinän sisällä tai lattiassa muoviputkea suojaputkessa 

● Kenkäeteiset varustetaan kura-altain ja kurapesupistein, myös sisäänkäyntien 
ulkopuolelle hiekanerotuskaivo ja jäätymätön vesipiste.  

● Ulkopuoliset kaivot ovat muovikaivoja.  

● Sadevesikaivot varustetaan sakkapesällä ja jäätymissuojilla.  

● Keittiö varustetaan rasvanerotuskaivolla. Hälytykset rakennusautomaatioon. 

● Kattosadevesien syöksytorvet johdetaan suoraan maahan asennettuun sadevesiviemäriin,  

joka on liitetty sakkapesälliseen sadeveden tarkastuskaivoon 

● Sadevesiviemärit varustetaan itsesäätyvällä lämmityskaapelilla ja liitetään 

rakennusautomaatioon. 

 

Varaukset laajennukselle: 

 

● Vesijohtoihin jätetään tulpatut varaukset laajennukselle 

○ KV32 

○ LV32 

○ LVK28 

Varaukset asennetaan paikkaan, josta on helppo jatkaa mahdolliseen laajennukseen. Ilman 

rakenteiden yms. aukaisuja. 

 

Hulevedet; 

 

● Hulevedet (sadevedet ja salaojavedet) johdetaan hulevesiverkostoon viivytyksen kautta.  

● Liitosviemärin korko tontin rajalla n.+101,72 (runkoviemäri Kuukkelintiellä +100,95) 

● Padotus +103,21 

● Hulevesiä voidaan viivyttää ensisijaisesti viivytyskasetein tai viivytyssäiliöin.  

● Viivytyskasettiin tai -säiliöön asennetaan ylivuoto.  

● Hulevedestä tai sen johtamisjärjestelyistä ei saa olla haittaa naapureille. 

● Mikäli hulevesikasetti sijoitetaan henkilöautoille suunnitellun pysäköintialueen alle,  

peittosyvyys tulee olla vähintään 50 cm.  

● Hulevesien viivytysjärjestelmää ei lähtökohtaisesti sijoiteta pelastusajoneuvon 

nostopaikoille.  

● Hulevesikasetin tai säiliön eteen lietepesälliset sadevesikaivot tai hiekanerottimet.  

● Sallittu tontilta poistuva hulevesivirtaama arvioidaan käyttäen tontin luonnontilaisia  

valuntakertoimia ja mitoitussadetta 150 l/(s*ha).  

● Rakennetussa tilanteessa tontilta saa poistua tätä vastaava hulevesivirtaama 

● Muodostuva vesimäärän erotus viivytetään tontilla.  

● Viivytettävä tilavuus lasketaan käyttäen sateen kestona 10 min. 
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● Imeytyskentän alustava koko; n.160m2 

● Imeytyskentän alustava viivytystilavuus 35m3 

  

Lämmityslaitteet; 

 

Rakennus liitetään Napapiirin Energian ja veden kaukolämpöön (NEVE tuo liitosyhteen 

lämmönjakohuoneeseen.) 

 

● Lämmönjakokeskuksena käytetään tehdasvalmista lämmönjakosiirrinpakettia.  

● Lämmönjakokeskukseen tulevat seuraavat erillisten lämmityspiirien siirtimet:  

○ Lämmin käyttövesi  

○ Radiaattorilämmitys 

○ Lattialämmitys  

○ Ilmanvaihdon lämmitysverkosto  

○ Paneelilämmitys (kattosäteilijät) 

● Verkostot varustetaan taajuusmuuttajin varustetuin pumpuin  

● Paisunta-astiat ovat kalvopaisunta-astioita (2 varoventtiiliä/ verkosto).  

● Suljetut lämmityspiirit varustetaan lian- ja ilmanerottimilla.  

● Putkistot, paisunnat, kannakointi jne. tehdään putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti  

● Tilojen lämmitystapa on vesikiertoinen lattialämmitys 

○ Lattia-anturi ja säädin kuivalla puolella 

○ Jakotukkikaapit asennetaan seinän sisälle 

○ Vuotovesi tuodaan näkyviin  

● Liikuntasali varustetaan paneelilämmityksellä (kattosäteilijät) 

● Tekniset tilat varustetaan radiaattorilämmityksellä 

● Tuulikaapit varustetaan vesikiertoisin oviverhokonein.  

● Lämmitysverkostojen putkimateriaali on teräsputkea puristusliitoksin, 

lattialämmityksessä muoviputkea lattiassa.  

● Muoviputkiverkostot ja käyttövesiverkosto varustetaan turvatermostaatein ja  

automaattisin turvasulkuventtiiilein. 

● Lämmitysverkostojen pumput varustetaan kierroslukusäädöllä ilmanvaihdon pattereiden  

pumppuja lukuun ottamatta. 

● Suuret venttiilit (DN65-200) ovat hitsattavia Fe-venttiilejä (Vexve tai vastaava) 

 

Varaukset laajennukselle: 

 

● LJ-keskuksessa varaudutaan laajennukseen tarvittavin lisätehoin lämmönsiirtimillä. 

 

○ lämmin käyttövesi 150kW 

○ radiaattorilämmitys 15kW 

○ ilmanvaihdon lämmitysverkosto 50kW 

 

● Lämpöjohtoihin jätetään tulpatut varaukset laajennukselle 

 

○ Lj40 (radiaattorit) 

○ LJ (iv)50 (ilmanvaihto) 
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Jäähdytyslaitteet; 

 

● Keittön kylmä- ja pakastehuoneet varustetaan suorahöyrysteisin kylmälaittein  

○ Lauhdutus tapahtuu kylmäaine-neste-siirtimien sekä nestejäähdyttimien kautta 

ulkoilmaan.  

○ Jos vedenjäähdytyskoneet ovat glykolilauhdutteisia, tulee putkistoihin asentaa 

pallotasaimet eristämään putkistoa kompressorikoneikosta. 

○ Kompressorikoneikkojen yhteydessä tulee huolehtia, että mitään kiinteää 

yhteyttä ei ole koneikosta rakennuksen runkoon. Putket irrotetaan joustavilla 

putkenosilla (esim. pallotasaimet) ja sähköjohdot tuodaan vapaasti riippuvina 

lenkkeinä. 

● Keittiö varustetaan ilmanvaihdon jäähdytyksellä, jonka kylmän lähteenä on 

vedenjäähdytyskone.  

● Sähköpääkeskus ja teletila varustetaan jäähdytyksellä (puhallinkonvektori), jonka kylmän 

lähteenä on vedenjäähdytyskone.  

○ Tiloista lämpötilahälytys valvomoon. 

● Jäähdytysputket ovat kuparia kokoon Cu54, jonka jälkeen Rfe-putkea  

● Suuret venttiilit (DN65-200) ovat hitsattavia Fe-venttiilejä (Vexve tai vastaava) 

● Ulkoilmassa nestejäähdyttimille menevät putkistot RFe-putkea hitsatuin liitoksin.   

Ilmanvaihtojärjestelmät; 

Ilmanvaihtojärjestelmät valitaan ja mitoitetaan siten, että vaaditut sisäilmastotavoitteet 

saavutetaan mahdollisimman energiataloudellisesti. Ilmastointijärjestelmä suunnitellaan 

sisäilmastoluokituksen 2018 tasoon S2. Ilmanvaihdon puhtausluokka on P1. 

● Rakennus varustetaan keskitetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä lämmöntalteenotoin.  

● Ilmanvaihtokanavissa 15 % ilmamäärien lisäyksen varaus runkokanavistossa. 

● Lisäksi Ilmanvaihtokoneissa 20 % tehostusvaraus. 

● Tilojen ilmamäärää ohjataan pääsääntöisesti tilakohtaisesti ilmavirtasäätimin.  

● Tiloissa, joissa henkilömäärä, käyttöaika yms. vaihtelee, asennetaan säätävät 

ilmavirtasäätimet. Säätö ks. LVIA-vaatimustaulukko. Muissa tiloissa 

vakioilmavirtasäätimet.  

● Ilmavirtasäätimet varustetaan mittauksella esim. ultraäänimittaus.  

○ Huoltotilat ja suojaetäisyydet laitevalmistajan ohjeiden mukaan. 

○ Kaikki ilmavirtasäätimet asennetaan pantaliitoksin vaihdettavuuden takia.  

○ Kaikki ilmavirtasäätimet ovat paineesta riippumattomia.  

○ On/off -peltejä ei hyväksytä ilmavirtasäätiminä. 

○ Liitokset pantaliittimin. Otetaan irti nuohouksen ajaksi. 

● Kaikki tilat tai tilaryhmät suunnitellaan ilmanvaihdon kannalta tasapainoon, myös 

erillispoistoille (konehuoneet, ylilämmönpoisto yms.) suunnitellaan korvausilma kaikille 

käyttötilanteille.  

● Lämmöntalteenotto ekodirektiivin (2009/125 EY) 2018 mukaisesti 

● Ilmanvaihtokoneet ovat tehdasvalmisteisia, koteloituja koneikkoja 

● Ilmanvaihdon ominaissähköteho saa olla enintään 1,8 kW/(m³/s) käyttöön otettavalla 

ilmavirralla.  
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● Ensisijaisesti käytetään PM-moottoreita tai muita paremman hyötysuhteen omaavia 

vaihtoehtoja.  

● Kaikki ilmanvaihtokoneiden ja kanavistojen äänenvaimentimet tehdään materiaalista, 

josta ei irtoa hiukkasia/kuituja ilmaan (esim. Dacron).  

● IV-kanavat asennetaan lämpimiin tiloihin. Ei ullakolla villojen seassa. 

○ Kanavistot tulee asentaa siten, että niiden puhdistaminen on mahdollista.  

● Säätöpelteinä käytetään mittausyhteellisiä säätöpeltejä 

● Vaimentimet ovat avattavia niin, että vaimennuskennot voidaan ottaa pois pesua ja 

puhdistamista varten. Äänenvaimentimia, joissa on villa vaimennusmateriaalina 

pinnoitettuna, ei hyväksytä, vaikka ne olisivat M1-hyväksyttyjä. 

● Palopellit ovat moottoroituja lämpöilmaisintoimisia palopeltejä.  

● Kanavat ovat pääosin pyöreitä kierresaumakanavia. Suorakaiteen muotoisia kanavia 

käytetään vain poikkeustapauksissa suurille ilmavirroille tai tilankäytön niin edellyttäessä 

● Kanavien liitososat tehdastekoisia. 

● Jäteilman ulospuhallukset asennetaan pääosin katolle ja raitisilmanotto seinäpinnasta 

lumisieppo-tyyppisellä tai sähkösulatetulla ulkoilmalaitteella. Raitisilma pohjoispuolelta. 

● Tuloilman päätelaitteet varustetaan liitäntälaatikolla, jossa vaimennus sekä säätö- ja 

mittausosat. 

● Poistoilmalaitteet ovat liitäntälaatikollisia säleikköjä tai kartioventtilejä, poistoilman 

säätöosat oltava pölyä keräämättömiä, eli ei reikäpelti -tyyppisiä säätöosia.  

● Tuloilman päätelaitteet asennetaan tiloihin keskeisesti. Ei syrjäyttäviä 

tuloilmapäätelaitteita tiloihin. 

● Keittiö varustetaan ilmastointikatolla tai rasva- ja kondenssihuuvin.  

● Toimistotilojen ilmanvaihtokanavissa on oltava äänenvaimentimet estämässä äänen 

kuulumista huoneesta toiseen.  

● Osastoiduille poistumisteille omat ilmanvaihtokoneet 

● Erillispoistot (ylilämmönpoistot yms.) ec -puhaltimia, joita ohjataan rakennusautomaation 

kautta)  

 

Varaukset laajennukselle: 

 

● Tulpatut Ø500 ilmanvaihtokanava varaukset laajennukselle. Laajennuksen ilmamäärä  

+-900 l/s on otettava huomioon ilmanvaihtokoneissa. Laajennusvarauksen ilmamäärä ei 

poissulje iv-koneiden tehostusvarausta.  

 

Varaukset asennetaan paikkaan, josta on helppo jatkaa mahdolliseen laajennukseen. Ilman 

rakenteiden yms. aukaisuja. 

 

● Eristykset tehdään M1 -materiaaleista. 

○ Villakourujen liitokset teipataan valmistajan ohjeiden mukaan.  

○ Eristämisessä käytetään valmiita käyrä- ja haaraosia valmistajan ohjeiden 

mukaisesti.  

○ Eristeiden päädyt teipataan umpeen ja niihin asennetaan päätyholkit.   

○ Näkyville asennettavat eristeet pinnoitetaan aina esim. ISOGENOPAK 

pinnoitteella. 

○ Poistumisteillä putkien ja eristeiden on oltava palamattomia tai osastoivan 

alakaton yläpuolella. 
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○ Paloeristykset tehdään määräysten mukaan. 

  

Läpiviennit; 

● LVIA-laitteiden läpiviennit eivät saa heikentää rakenteiden db, EI -yms.- luokkia. 

Läpiviennit tehdään laitetoimittajan ohjeiden mukaan.  

 

Tekniset tilat; 

 

Teknisen tilan ilmanvaihto toimii rakennusautomaation kautta. Ilmanvaihdolle lisäksi erillinen 

tehostuskytkin. Yleisilmanvaihtoa pienennetään, kun erillispoistot ovat toiminnassa. Laitteissa 

huomioitava tilan mahdollinen ATEX-luokitus. Kohdepoistojen kanavistot hfe -kanavaa. 

Kanavistoissa huomioitava tiiviysluokat riippuen puhaltimen paikasta. Kohdepoistojen 

ulospuhallushajut eivät saa siirtyä rakennuksen raitisilmakanavaan. Lämmityksen ja ilmanvaihdon 

on toimittava niin, että työtilojen lämpötila pysyy välillä 18–26 ºC ja hiilidioksidipitoisuus 

määräysten mukaisissa ohjearvoissa. Pintakäsittelytilassa tarvittava lämpötila 28 ºC tehdään 

vesikiertoisella ilmanvaihdon jälkilämmityspatterilla, jota voidaan ohjata tilasta. 

 

Teknisten tilojen vesipisteissä noudatetaan; Käsityön opetustilojen vesipisteet ohjeistusta esim. 

juoksuputkien ja altaiden osalta. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/4-kasityon-

oppimis-ja-tyoympariston-tekniset-vaatimukset 

 

Purunpoistojärjestelmät: 

 

Teknisen tilan purunpoistopuhallin asennetaan tilan ulkopuolelle omaan tilaan. 

Purunpoistokonehuoneessa sijaitsee purunpoistojärjestelmän keskusyksikkö. Keskusyksikkö 

sisältää esierottimen, pölyerottimen ja imuyksikön. Konehuoneen seinärakenteissa on erillinen 

EI60 eristetty räjähdysluukku. Luukun pinta-ala on vähintään 400 x 400 mm². 

Purunpoistokonehuone on ilmanvaihdon kannalta räjähdysvaarallinen tila. Sen  

ilmanvaihtoa ei saa yhdistää ympäröivien tilojen keskusilmanvaihtoon. 

 

● Purunpoistojärjestelmän poistamaa jäteilmaa ei saa palauttaa takaisin sisätiloihin. 

● Puuntyöstökoneiden sulkupellit avautuvat ja purunpoistolaite käynnistyy automaattisesti 

koneen käynnistyessä. 

● Puuntyöstökoneet eivät saa käynnistyä, mikäli purunpoistolaite ei ole toiminnassa.  

● Purunpoistolaitteiston laitetilaan varataan siivousvälineistö ja säilytysteline. 

● Purunpoiston automaattiset sulkupellit ovat joko paineilma- tai sähkötoimisia. 

● Putkistoon kiinteästi liitettävät puutyökoneet varustetaan tiivisrakenteisilla, 

luistityyppisillä sulkupelleillä. 

● Muut imupisteet, joita käytetään pelkästään siivoukseen ja siirrettävien työstökoneiden 

kanssa, varustetaan tiiveillä, jousikuormitteisilla läppäventtiileillä.  

● Purunpoistohuoneeseen tulee myös yksi siivouspiste 

● Muut imupisteet, joita käytetään siivoukseen ja ei-kiinteästi liitettyjen työkoneiden 

yhteydessä, varustetaan tiiviillä, jousikuormitteisilla läppäventtiileillä. 

● Puutyö- ja laitetila varustetaan seuraavilla siivousvälineillä:  
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○ 2 kpl letkutelineitä seinäkiinnityksellä 

● Konehuone on puolilämmin tila, jonka minimilämpötila on +17 oC. 

● Purunpoistoputkisto tehdään palamattomasta materiaalista. 

● Purunpoistoputkisto on sileäpintaista kastosinkittyä FeZn-putkea, jonka seinämän 

paksuus on 1,5–2,0 mm ja putkenosien seinämän paksuus on 3,0 mm. Kaikki liitokset 

tehdään avattavin tiivein pantaliitoksin 

● Putkisto asennetaan ja kiinnitetään riittävän tukevasti niin, että se ei pääse liikkumaan.   

● Kaikki runkolinjasta lähtevät haarat otetaan rungosta ylä- tai sivukautta vähintään 

keskilinjan kohdalta tai sen yläpuolelta. 

● Työtiloihin ja purunpoistolaitetilaan sijoitetaan imupisteet siivouslaitteiden käyttöä 

varten. 

 

Paineilmajärjestelmät: 

 

Tekniseen tilaan asennetaan paineilmakompressori paineilmalaitteita varten. 

 

● Kompressorin tuotto: 500 l/min  

● Ruuvikompressori 

● Paine:10bar 

● Painekytkin, painemittari, säädin 

○ Paineilmalaitteet tilavaatimuskortin mukaan (maalaus). 

○ Paineilmaletkukela 30 m ja pistooli pikaliittimin 

● Paineilmaputket tehdään teräsputkesta 

○ Sulku- ja huoltoventtiilit 

● Paineilmaputkistossa tulee olla vedenerottimet. 

 

Kohdepoistot: 

 

Kaikki kohdepoistot toimivat rakennusautomaation kautta. Lisäksi kaikille omat 

tehostuskytkimet. 

 

Keramiikkauuni; 

 

Keramiikkauunille asennetaan oma kohdepoistopuhallin tai huippuimuri.  

 

● Keramiikkauunin yläpuolelle asennetaan Rst -huuva.  

● Ilmamäärän mitoitus keramiikkauunin lämpökuorman mukaan 

 

Maali- ja liuotinkaappi; 

 

Kaapeille asennetaan oma kohdepoistopuhallin tai huippuimuri.  

 

● Maali- ja liuotinkaapeista on oltava jatkuva poisto.  
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Maalauskaappi; 

 

Kaapille asennetaan oma kohdepoistopuhallin tai huippuimuri.  

 

● Maalauskaapissa oltava helposti huollettava suodatin. 

● Maalausvetokaapin poisto on varustettava omalla käyttökytkimellä 

 

Juotospaikka ja polttopiirrin 

 

Paikoille asennetaan oma kohdepoistopuhallin. Jokaiselle paikalle joustava liitokanavisto 

imukärsällä/huuvalla/viistetty imupää, esim. Ourex 

 

Vesi-, ja viemärilaitteet; 

 

Teknisen tilan lattiakaivoissa oltava helposti irrotettavat erotuskaivot/sakankerääjät.  

 

● Kaivot hfe -materiaalista.  

● Viemärit tehtävä hfe -materiaalista tai kemikaaleja kestävästä muoviviemäristä, jos niihin 

on mahdollista päästä tilojen kemikaaleja. 

● Pesu/huuhtelualtaat rfe -materiaalista. 

● Sekoittajat letkuliittimin. 

 

Kotitalousluokka/khh opetustila; 

Tila varustetaan liesituulettimin/kuvuin, joissa suodatin. Laitteiden puhaltimet vesikatolla 

(huippuimuri). Laitteita ohjataan rakennusautomaation kautta. Laitteissa lisäksi erilliset 

käyttökytkimet. 

 

Tilassa pesukoneventtiilit tarvittavin takaiskuin ja imusuojauksin. 

 

Käsityö tekstiili ja kuvataito; 

Ilmanvaihto toimii rakennusautomaation kautta. Yleisilmanvaihtoa pienennetään, kun 

erillispoistot ovat toiminnassa. 

● Allasviemäreissä sakka-astiat 

● Kuivauskaapin tyypiksi valitaan joko kondensoiva tai hormiin poistava 

 

Kohdepoistot: 

 

Kaikki kohdepoistot toimivat rakennusautomaation kautta. Lisäksi kaikille omat 

tehostuskytkimet. Kohdepoistojen kanavistot hfe -kanavaa. 
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Vetokaappi; 

 

Kaapille asennetaan oma kohdepoistopuhallin tai huippuimuri.  

Biologia, fysiikka ja kemia; 

Ilmanvaihto toimii rakennusautomaation kautta. Yleisilmanvaihtoa pienennetään, kun 

erillispoistot ovat toiminnassa. 

● Hätäsuihku, jonka yhteydessä lattiakaivo 

● Allasviemäreissä sakka-astiat 

 

Kohdepoistot: 

 

Kaikki kohdepoistot toimivat rakennusautomaation kautta. Lisäksi kaikille omat 

tehostuskytkimet. Kohdepoistojen kanavistot hfe -kanavaa. 

 

Vetokaappi; 

 

Kaapille asennetaan oma kohdepoistopuhallin tai huippuimuri. Jos kaappi on liikuteltava, niin 

poistokanavassa oltava automaattinen sulkuläppä. 

 

Kemikaalikaappi; 

 

Kaapille asennetaan oma kohdepoistopuhallin tai huippuimuri.  

 

● Kemikaalikaapeista on oltava jatkuva poisto.  

Rakennusautomaatio; 

● Rakennus varustetaan vapaasti ohjelmoitavalla DDC-pohjaisella järjestelmällä, joka 

liitetään Rovaniemen kaupungin keskusvalvomoon. 

● Hälytystiedot viedään valvomoon ja kiinteistöhuoltoon (valitaan myöhemmin). 

● Rakennusautomaatiojärjestelmän tulee sallia rajapinnat Rovaniemen kaupungin käytössä 

oleviin järjestelmiin ilman tilaajalle tulevia kustannuksia (Siemens, Schneider). Lisäksi 

järjestelmän tulee olla monikanavainen sekä tarpeen tullen myöhemmin laajennettavissa. 

● Rakennusautomaatiojärjestelmän ja laitteiden tulee olla täysin yhteensopiva nykyisen 

järjestelmän kanssa.  

● Tiedon siirtoon liittyvät asetukset, väyläparametrit ja -osoitteet tulee asettaa siten, että 

uudet valvonta-alakeskukset saadaan liitettyä keskusvalvomoon. 

● Järjestelmän alajakokeskukset sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen sekä ilmanvaihdon 

konehuoneisiin.  

○ Alakeskuksen on oltava mikroprosessoripohjainen ja täysin itsenäinen kaikkien 

säätö-, valvonta- ja aikaohjaustoimintojen osalta 

● Kaikissa uusissa alakeskuksissa tulee olla fyysisiä varapisteitä seuraavasti: 

○ ohjaukset 10 kpl (DO) 

○ indikointi 10 kpl (DI) 
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○ säätö 4 kpl (AO) 

○ mittaus 10 kpl (AI) 

● Lisäksi kaikissa uusissa alakeskuksissa tulee olla lisäkorttipaikat varapisteille. 

○ ohjaukset 20 kpl (DO) 

○ indikointi 20 kpl (DI) 

○ säätö 8 kpl (AO) 

○ mittaus 20 kpl (AI) 

● Kaikki hankintaan kuuluvat rakennusautomaatiolaitteet on toimitettava asennustilojen 

edellyttämällä tavalla koteloituina ja määräysten mukaisin holkkitiivistein ja liittimin 

varustettuina. 

● Kaikki tilat lukuun ottamatta varasto yms.  tiloja varustetaan hiilidioksidi-, läsnäolo- ja 

lämpötila-anturein, joilla säädetään ilmavirtasäätimiä. 

● Vesimittari varustetaan vuotovesihälytyksellä ja sähköisellä sulkuventtiilillä. Lämpimän 

käyttöveden kulutus mitataan erikseen.  

● Palopellit liitetään rakennusautomaatiojärjestelmään.  

● Valvonta-alakeskuksiin liitettävien laitteiden tulee käyttää yleisiä standardiprotokollia, 

kuten BACNET, Modbus ja M-bus. 

● Valvonta-alakeskusten välisen tiedon siirron tulee perustua ISO-standardin mukaiseen 

BACnet protokollaan. Kaikkien automaatiojärjestelmän IP-verkkoon asennettavien 

laitteiden tulee olla BTL (BACnet Testing Laboratories) hyväksyttyjä ja sertifioituja. 

Valvonta-alakeskusten tulee täyttää BACnet B-BC profiilin mukaiset vaatimukset. 

Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle BTL myöntämät sertifikaatit, joissa osoitetaan 

vaatimusten täyttyminen. 

● Jokaiselle valvontapisteelle ohjelmoidaan yksilöllinen pisteosoite, jolla se voidaan 

tunnistaa järjestelmästä. 

● Alakeskusten välinen tiedonsiirto ja siirtopisteiden päivitys tulee toimia, vaikka 

valvomolaitteet ovat poiskytkettyinä. 

● Alakeskusten tulee toimia itsenäisesti, vaikka yhteys keskusyksikköön tai toisiin 

alakeskuksiin katkeaa. 

● Huomioitava, että tiedonsiirto ja väylälaitteiden syötöt ovat järjestetty siten, että 

kiireelliset hälytykset siirtyvät jännitekatkon aikana. Jännitekatko ei saa aiheuttaa 

aiheettomia hälytyksiä.  

● Rakennusautomaation kaikki fyysiset ja ohjelmalliset pisteet sekä hälytykset tallennetaan 

valvomon historiatietokantaan. Raportointi valvomoon. 

● Hälytyksistä tallennettavia asioita ovat 

○ Aikaleima 

○ Hälytysprioriteetti; voi olla ilmaistuna esim. aakkosina A, B, C tai numeroina 1, 2, 3 

tai tekstinä kuten kiireellinen, huoltohälytys 

○ Pistetunnus 

○ Hälytyksen kuvaus 

○ Hälytyksen tilatieto, esim. active, inactive ja acknowledged 

● Iv-kanaviin suoritettavat laiteasennukset tiivistetään kanavaliitosten osalta ilmatiiviiksi. 

Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa iv-kanavien imupuolella, jossa vuodot 

kanavalävistyksissä voivat aiheuttaa huomattavia virheitä mittauksissa.  

● Lämpötila-antureiden asennuksessa on erityisesti huomioitava, että anturi mittaa 

luotettavasti todellista haluttua lämpötilaa 

● Huonesäätimien tulee olla vähintään PI-säätimiä 
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● Huonelämpötilan tuntoelimet (TE/TH) tulee olla varustettuna lämpötilan 

asettelupotentiometrillä 

● Säätöventtiilien säätökäyrien tulee olla logaritmisia, säätöventtiilit esim. Belimo 

säätöpalloventtiileitä. 

● Painelähettimet näytöllisiä 

● Jäätymisvaaratermostaattianturi tulee olla sellaista anturityyppiä, että siitä saadaan 

mittausarvo rakennusautomaatiojärjestelmään. Jäätymisvaaratermostaattianturi tulee 

olla riittävän pitkä. Anturin tulee ylettyä 50 mm patterin lamelliputkeen 

● Kaikki laitteet merkitään tunnuskilvin, joista ilmenee: 

○ laitteista RAU-suunnitelmassa käytetty tunnus / koodi 

○ tekninen osoite 

○ laitteen nimi (tarvittaessa) 

○ palvelualue / -kohde (tarvittaessa erillinen palvelualue kilpi) 

○ ryhmäkeskuskilpiin kaiverretaan palvelualue 

• Uudet kilvet asennetaan seuraaville laitteille: 

○ säätö- ja kenttälaitteet 

○ impulssinantoelimet 

○ kenttäväyläliityntä 

○ alakeskukset 

○ riviliitinkotelot 

○ säätölaitekotelot 

● Kilvet tehdään kerrosmuovista. Kaiverrettu teksti on musta ja pohja valkoinen. Kilvet 

kiinnitetään kaappeihin ja koteloihin ruuvein (tai muulla pitävyydeltään vastaavalla 

tavalla). Kilpiä ei saa kiinnittää kaapelikourujen kansiin tai itse laitteisiin. (Em. merkintöjä 

varsinaisien kilpien lisänä voi käyttää). 

● Antureiden yms. laitteiden kilvet kiinnitetään laitteen läheisyyteen (tarvittaessa erilliseen 

alustaan) siten, etteivät ne ”katoa” laitetta mahdollisesti vaihdettaessa. Tunnuskilvet 
voidaan kiinnittää myös kuulaketjulla tai nippusiteellä laitetta syöttävään kaapeliin. 

● Piiloon jäävät laitteet merkitään normaalin laitekilven lisäksi näkyviin tulevalla 

tunnuskilvellä, josta ilmenee laitetunnus ja laitteen nimi. 

● Irrotettavien alas laskettujen kattolevyjen yläpuolelle jäävät säätölaitteet merkitään 

seinän yläosan tai alas lasketun katon listaan kiinnitettävillä kilvillä. Merkintätapa on 

hyväksytettävä rakennuttajalla. 

● Keskusten ja koteloiden kilpikoon tulee olla vähintään 50 x 70 x 2 mm. Kilven 

päänimikkeen (laitteen tunnus) tekstikoon tulee olla 20 mm ja muiden tekstien osalta 15 

mm. Kilvestä tulee ilmetä kotelosta suunnitelmassa käytetty tunnus sekä järjestelmän 

tunnus ja nimi. 

● Urakoitsija laatii ja toimittaa suomenkielisinä ja sähköisessä muodossa atk-pohjaista 

ylläpidon hallintajärjestelmää (huoltokirjaa) varten seuraavat tiedot:  

○ rakennusautomaation järjestelmäkuvaus: valvomo, alakeskukset, väylälaitteet sekä 

niiden sijainti 

○ määräajoin laitteille tehtävät tarkastukset ja huollot, niihin liittyvät toimenpiteet, 

suoritusohjeet ja toimenpiteiden suositeltavan toistovälin. 

○ toimintaohjeet käyttöhenkilökunnalle automaatiojärjestelmän poikkeus- ja 

häiriötilanteiden varalle 

○ PC- ja ohjelmistotiedot, asennetut ohjelmistot ja niiden lisenssinumerot, VAK:ien 

ohjelmarevisiot sekä varmuuskopiointiohjeet 
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○ luovutuskansioluettelon kansiokohtaisilla sisällysluetteloilla varustettuina 

○ tiedot takuuajan töiden ja huoltojen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen 

Takuuhuolto; 

Urakoitsijan on suoritettava takuuaikana kaikki suosituksiensa sekä urakkaan sisältyvien 

laitteiden valmistajien suosituksien mukaiset määräaikaiset huoltotoimenpiteet. 

Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, josta käy ilmi järjestelmän toiminta ja mahdolliset 

häiriöt sekä toimenpideraportti. 

Kaikki takuuaikana suoritettaviin korjaus- ja huoltotöihin liittyvät kustannukset, kuten matka- ja 

lähetyskulut, sisältyvät urakkaan. 

Huollon tulee käsittää vähintään seuraavaa: 

Kaksi kertaa vuodessa: 

○ puhaltimien, pumppujen, moottorien ja muiden pyörivien laitteiden laakeriäänien, 

tärinän ja lämpenemisen tarkistus sekä tarvittaessa voitelu, huolto tai korjaus 

○ urakkaan sisältyvien säätö- ja valvontalaitteiden toiminnan ja asetusarvojen 

tarkistus sekä tarvittaessa huolto tai korjaus 

○ ilmanvaihdon suodattimien puhtauden tarkistus ja ilmoitus käyttöhenkilö-

kunnalle niiden vaihdon tarpeesta; vaihdon tekee käyttöhenkilökunta 

○ jäähdytyslaitteiden määräaikaishuolto 

Kerran vuodessa: 

○ Autonomisesti toimivien laitteiden, kuten vedenjäähdytyskoneiden, pumppujen, 

ilmanvaihtopuhaltimien ja –koneiden jne. tarkastuksen raportti 

○ pumppujen, säiliöiden yms. käynnistys-, pysäytys- ja hälytysrajojen tarkistus ja 

tarvittaessa korjaus 

○ pumppujen, putkistoliitosten ja venttiilien tiivisteiden tarkistus ja tarvittaessa 

korjaus 

○ putkistojen roskasuodattimien puhdistus 

○ vesi- ja pakkasnestejärjestelmien puhtaus ja pakkasneste- ja korroosion-suoja-

aineiden pitoisuuksien mittaus ja tarvittaessa po. aineiden lisäys verkostoon, 

varmistettava että lisätäyttö suoritetaan samalla nesteellä, mitä verkostossa on, 

tai nestevalmistajan varmistamalla vastaavalla nesteellä. 

○ kaikkien suljettujen putkiverkostojen vesi- ja liuosanalyysit 

Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien huoltojen väli on 4...8 kuukautta. Viimeinen huoltokäynti on 

suoritettava aikaisintaan 1½ kuukautta ennen takuuajan päättymistä. 

Huoltotöissä tarvittavat voiteluaineet, tiivisteet yms. kuuluvat urakkaan. 

Tehdyt takuuajan toimenpiteet dokumentoidaan. Takuuajan huolloista esitetään tehdyt 

toimenpiteet, toteutusajankohta, tekijä, muut tehdyt toimenpiteet ja havainnot. 

Toimenpideraportti tai kopio liitetään huoltokirjaan. 
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Takuuajan toimivuustarkastus; 

Takuuajan toimivuustarkastuksen kierros kohteessa tehdään noin vuosi vastaanotosta, kierros 

ajoitetaan lämmityskaudelle. Viilennyksellä tai jäähdytyksellä varustetuissa kohteissa tehdään 

toinen kierros jäähdytyskaudella. Kierroksella mukana ovat kaikki tate-urakoitsijat ja -valvojat. 

Kierros tehdään yhteistyössä kohteen huoltohenkilökunnan kanssa, jolloin käytönaikainen 

palaute saadaan myös kirjattua raporttiin. 

 

Ennen toimivuustarkastuskierrosta aloitetaan rakennusautomaation kautta keräämään dataa 

sovituista trendeistä, kulutuksista ja hälytyksistä. Kerätty data toimitetaan LVI-, energia- ja 

sähkösuunnittelijoille analysoitavaksi sekä tate-valvojille ja rakennuttajalle tiedoksi kahta viikkoa 

ennen toimivuustarkastuskierrosta. Datan keräämisen ja toimittamisen hoitaa 

(automaatio)urakoitsija. 

 

LVI-suunnittelija laatii yhteistyössä energia- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa raportin, jossa 

analysoidaan toteutuneita trendiajoja ja niiden mahdollisia poikkeamia sekä annetaan ohjeet 

tarvittavista muutoksista ohjauksiin ja säätöihin.  

 

Raportin valmistumisen jälkeen järjestetään kokous, jossa tarkastaja esittelee raportin ja sovitaan 

toimenpiteistä. Kokoukseen osallistuvat rakennuttaja, kiinteistön omistajan edustaja (isännöitsijä) 

ja pääurakoitsijan edustajat sekä tarkastukseen osallistuneet talotekniikan valvojat, urakoitsijat ja 

suunnittelijat. Kokouksen kutsuu koolle päävastuullinen tarkastaja.  

 

Urakoitsijat suorittavat toimenpiteet raportin perusteella. Tate-valvojat toteavat toimenpiteet 

tehdyiksi. 

 

Toimivuustarkastuksen suoritus ja tulokset kirjataan takuutarkastuspöytäkirjaan. 

 

 

 


